




Unia Europejska
Fundusz Spójności



Dotyczy: przetargu nieograniczonego na USŁUGI o wartości poniżej 443 000 euro prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz.1579 z późn. zm.) Zadanie 26 - „Pomoc Techniczna- Inżynier Kontraktu” dla Projektu Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, realizowanego w ramach Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/U/4/2018

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz.1579 z późn. zm.), Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. –w odpowiedzi na pytania Wykonawcy Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie nr 5 (z dnia 08.06.2018 r.)

Czy Zamawiający na podstawie par. 2 ust. 3 pkt b oraz na par. 3 ust. 2 przewiduje świadczenie przez IK usług po 31.05.2022r ?

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada realizację wszystkich zadań zgodnie z ich harmonogramami co oznacza, że świadczenie usług przez IK co do zasady kończy się z dniem 31 maja 2022r. Jednakże w przypadku, gdyby z przyczyn niezależnych od Zamawiającego (o czym mowa w § 3 ust.2 umowy Załącznik nr 6 do SIWZ) nastąpiło przedłużenie wykonywania, któregośkolwiek z zadań wówczas IK będzie zobowiązany do kontynuowania świadczenia usług po 31 maja 2022r. do czasu zakończenia ostatniego z zadań.

Pytanie nr 6 (z dnia 08.06.2018 r.)

Czy w sytuacji wskazanej w par. 5 ust. 6 Zamawiający przewiduje zmianę umowy i ustalenie dodatkowego wynagrodzenia dla IK ?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 7 (z dnia 08.06.2018 r.)

Par. 7 ust. 1 - Czy doręczenie Zamawiającemu korespondencji w formie elektronicznej będzie wystarczające dla zachowania terminów wskazanych w umowie np. złożenia Raportu itp. (przy założeniu wysyłki korespondencji tego samego dnia w formie pisemnej) ?

Odpowiedź:

Nie. Do zachowania terminów konieczna jest forma pisemna, natomiast forma elektroniczna pełni jedynie funkcje pomocnicze ułatwiające komunikowanie się stron przy wykonywaniu umowy.

Pytanie nr 8 (z dnia 08.06.2018 r.)

Par. 7 ust. 5 – prosimy o wydłużenie terminu reakcji IK na polecenie zamawiającego do 5 dni roboczych, analogicznie w par. 7 ust. 6. Z przyczyn organizacyjnych odpowiedź IK na polecenie może nie być możliwa, zaś uchybienie terminowi rodzi bardzo poważne konsekwencje.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów §7 ust. 5 oraz §7 ust. 6 umowy.

Pytanie nr 9 (z dnia 08.06.2018 r.)

Par. 9 ust. 8 - zapis jest niejednoznaczny. Czy zamawiający musi wyrazić zgodę na rezygnację z podwykonawcy?

Odpowiedź:

Odpowiedź na powyższe pytanie zawiera Zmiana treści SIWZ nr 2 z dnia 11.06.2018r.

Pytanie nr 10 (z dnia 08.06.2018 r.)

Prosimy o zmianę zapisów Par. 11 ust. 8 - "Obowiązkiem Inżyniera Kontraktu jest zachowanie uzgodnionych terminów wykonywania przedmiotu umowy, wynikających z umowy oraz umowy o dofinansowanie, Harmonogramu Realizacji Projektu, Harmonogramu Płatności lub innego dokumentu wskazanego przez Zamawiającego, a wydanego przez Instytucję pośredniczącą lub wdrażającą i obowiązującego przy dotacjach udzielanych z Funduszu Spójności co nie będzie stanowiło zmiany Umowy." IK nie może ponosić odpowiedzialności za zachowanie terminów Harmonogramu Realizacji Projektu. To wynika z działania Wykonawcy Robót a IK może tylko dokładać starań w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zapis §11 ust 8 umowy pozostaje bez zmian, gdyż chodzi tutaj o zachowanie przez IK należytej staranności w odniesieniu do dotrzymania terminów wykonywania przedmiotu umowy, co wynika z charakteru tej umowy jako umowy starannego działania.

Pytanie nr 11(z dnia 08.06.2018 r.)

Par. 13 ust. 8 -Czy IK ma prawo odmowy uwzględnienia uwag Zamawiającego uznając je za niezasadne?

Odpowiedź:

IK nie ma takiego prawa chyba, że uwagi Zamawiającego będą sprzeczne z umową.

Pytanie nr 12 (z dnia 08.06.2018 r.)

Par. 14 – prosimy o wprowadzenie limitu kosztów ekspertyz.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu kosztów, gdyż ich wysokość zależy od konkretnego przypadku i nie jest możliwe jednoznaczne określenie ich maksymalnej wysokości.

Pytanie nr 13 (z dnia 08.06.2018 r.)

Prosimy o modyfikację par. 17 ust. 1 - prawo Zamawiającego do żądania zatrudnienia przez IK dodatkowych ekspertów, na koszt IK niesie Istotne ryzyko finansowe po stronie IK. Dodatkowo brak reakcji na żądanie Zamawiającego w zakresie zatrudnienia nowych Ekspertów daje Zamawiającemu prawo zatrudnienia Ekspertów na koszt i ryzyko IK.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §17 ust. 1 umowy i zwraca uwagę na fakt, że konieczność zatrudnienia dodatkowych ekspertów dotyczy sytuacji zależnych od IK w których jego usługi okazały się niewystarczające do istniejących potrzeb i powstanie ryzyko nienależytego wykonania umowy przez IK.

Pytanie nr 14 (z dnia 08.06.2018 r.)

Par. 18 ust. 9 i par. 19 ust. 5 - prosimy o wydłużenie terminu na wskazanie nowego Kluczowego Eksperta.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §18 ust. 9 i §19 ust. 5 umowy.

Pytanie nr 15 (z dnia 08.06.2018 r.)

Par. 22 - Czy Zamawiający przewiduje termin poprzedzający zawieszenie realizacji Umowy? Czy Zamawiający będzie informował z góry o okresie zawieszenia Umowy, aby IK miał możliwość zminimalizowania kosztów demobilizacji i mobilizacji Personelu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż z uwagi na bardzo różnorodny charakter przyczyn uzasadniających zawieszenie realizacji umowy nie jest możliwe wprowadzenie jednolitego terminu odnoszącego się do informowania Wykonawcy o możliwości ich wystąpienia i tym samym zawieszenia umowy. Niemniej jednak mając na uwadze interes Wykonawcy Zamawiający dołoży starań, aby informacje o przewidywanym zawieszeniu umowy były przekazywane Wykonawcy niezwłocznie o ich powzięciu przez Zamawiającego.

Pytanie nr 16 (z dnia 08.06.2018 r.)

Prosimy o wykreślenie Par. 23 i 32 - zapisy przerzucają odpowiedzialność za błędy projektowe i wykonawcze na IK.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §23 i §32 umowy. Rozszerzenie odpowiedzialności IK dotyczy jedynie takich błędów projektowych, które IK mógł zauważyć przy dołożeniu należytej odpowiedzialności. Zamawiający jest świadomy tego, że IK nie jest ani projektantem ani wykonawcą.

Pytanie nr 17 (z dnia 08.06.2018 r.)

Par. 27 ust. 1 - jaki termin przewiduje Zamawiający w wezwaniu?

Odpowiedź:

Termin o którym mowa w przywołanym postanowieniu umownym będzie adekwatny do rodzaju naruszenia umowy i realnej możliwości usunięcia tego naruszenia. Ze względu na dużą różnorodność możliwych stanów faktycznych w tym zakresie celowo nie wprowadzono jednego terminu.

Pytanie nr 18 (z dnia 08.06.2018 r.)

Par. 28 i 31 - prosimy o zmniejszenie kar. W zasadzie każdy obowiązek i polecenie jest usankcjonowane karą w wysokości 5000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §28 i §31 umowy.

Pytanie nr 19 (z dnia 08.06.2018 r.)

Par. 43 - wykonanie zastępcze- prosimy o wykreślenie lub modyfikację zapisu. IK w takich sytuacjach jest sankcjonowany karami umownymi a dodatkowo jeszcze ponosi koszty wykonania zastępczego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie §43. Zamawiający przypomina, iż rola kar umownych i wykonania zastępczego jest inna. Kary umowne mają charakter dyscyplinujący i ich zadaniem jest zapobieganie naruszaniu umowy, którego jednak nie da się wyeliminować w sposób całkowity. Z drugiej strony Zamawiający jest zainteresowany przede wszystkim realnym wykonaniem umowy, gdyż jego celem jest sprawne i terminowe zrealizowanie inwestycji. Służy temu instytucja wykonania zastępczego, która znajduje zastosowanie w tych przypadkach, gdy pomimo stosowania kar umownych Wykonawca nie jest w stanie zrealizować umowy w sposób należyty.

Pytanie nr 20 (z dnia 08.06.2018 r.)

W związku z przetargiem dotyczącym „Zadania 26-Pomoc Techniczna - Inżynier Kontraktu”, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 29.06.2018r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert.

PGK „Żyrardów” Spółka z o.o.

PROKURENT

Katarzyna Juskiewicz
Katarzyna Juskiewicz

PGK „Żyrardów” Spółka z o.o.

PROKURENT

mgr Artur Piotrowski
mgr Artur Piotrowski