Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegajgce na realizacji zadan: Zadanie 11 pn.: ,, Budowa sieci
wodociggowej w ul.: Batalionéw Chiopskich i J. Horodyskiego w Zyrardowie” oraz Zadanie 21 pn.: Bua’owa sieci
wodociggowej w ul. Podmiejskiej w Zyrardowie”, wchodzgcych w sktad Projektu ,, Gospodarka wodno — Sciekowa
w miescie Zyrardéw — Etap I[I”, planowanego do wspdlfinansowania przez Unie Europejskq ze srodkow Funduszu
Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

Zalacznik nr 6.1) do SIWZ

Wzor
UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Czesé I — Zadanie nr 11 pn.: ,,Budowa sieci wodociqgowej w ul.: Bataliondw Chiopskich
i J. Horodyskiego w Zyrardowie”

Umowa DF ..eeeecernnnceceonne

zawarta W dniu ............. roku w Zyrardowie pomiedzy Przedsiebiorstwem Gospodarki
Komunalnej ,,Zyrardow” Spotka z o. o, 96 — 300 Zyrardéw ul. Czysta 5, wpisanym do
rejestry  przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS: 0000153850, NIP 838-000-72-
01, REGON 750086653, Kapitat Zaktadowy 47.207.000,00 z1.

reprezentowanym przez:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

zwanym dalej "Wykonawcg"'.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity:
Dz. U.2015. 2164 z pézn. zm.) zostata zawarta niniejsza Umowa, zwana dalej "Umow3g"
0 nastepujace;j tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robét budowlanych polegajacych na realizacji
Zadania 11 pn.: ,Budowa sieci wodociaggowej w ul.: Batalionéw Chlopskich
i J. Horodyskiego w Zyrardowie ”.
2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany na warunkach i w zakresie okreslonym
w postanowieniach niniejszej Umowy oraz na warunkach i w zakresie okre§lonym w nw.
dokumentach, ktore bgda odczytywane i interpretowane jako integralna czes¢ Umowy:

a) Decyzji udzielajacej pozwolenie na budowe,

b) Dokumentacji projektowej,

Strona 1z 22



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméowienia dla postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegajgce na realizacji zadah: Zadanie 11 pn.: ,, Budowa sieci
wodociggowej w ul.: Batalionéw Chiopskich i J. Horodyskiego w Zyrardowie” oraz Zadanie 21 pn.: ,, Budowa sieci
wodociggowej w ul. Podmiejskiej w Zyrardowie”, wchodzqcychw sktad Projektu ,, Gospodarka wodno — $ciekowa
w miescie Zyrardéw — Etap 11", planowanego do wspdtfinansowania przez Unig Europejskq ze Srodkéw Funduszu
Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

¢) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB),

d) Ofercie Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

e) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ),

f) Wyjasnieniach Zamawiajacego udzielonych w trakcie procedury przetargowej.
3. Szczegélowy zakres i opis przedmiotu zamowienia ujety zostat w ponizszej Dokumentacji
projektowej oraz STWiORB:
L Dokumentacja projektowa oraz STWiORB dla zakresu przedmiotu zamowienia
w ul. Bataliondw Chiopskich (na odc. od granicy dziatki o nr ewid. 5573 do dziatki o nr ewid
5131/9) i ul J._Horodyskiego w Zyrardowie:
I.1) Projekt budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike po wprowadzeniu nieistotnych
odstepstw od warunkow decyzji o pozwoleniu na budowe nr RB.6740.5.82.2015 z dnia
09.06.2015 r. oraz od Projektu budowlanego z 2015 r. — Budowa sieci wodociagowej
w ul.: J. Horodyskiego i Batalionéw Chlopskich w Zyrardowie, dz. nr ewid. 5131/9, 5128/1,
5124, 5122/4, 5121/4, 5120/3, 5573 — luty 2015 r.
1.2) Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podioza gruntowego, Projekt geotechniczny —
marzec 2015 r.
1.3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB) — luty
2015 r.

1L Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz projekt czasowej organizacji ruchu dla zakresu
przedmiotu zamdwienia w ul. Batalionéw Chlopskich (na odc. od dziatki o nr ewid. 5573 do
dzialki o nr ewid 8279/3):

I1.1) Projekt budowlany do decyzji o pozwoleniu na budow¢ nr RB.6740.5.201.2016 z dnia
25.01.2017r. — Budowa sieci wodociagowej w ul. Bataliondow Chtopskich
w Zyrardowie, dz. nr ewid. 5117/3, 5118/3, 5573, 5120/3, 8279/3, 8280/3, 8281/3 — wrzesien
2016r.

I.2) Projekt wykonawczy - Budowa sieci wodociggowej w ul. Batalionéw Chtopskich
w Zyrardowie, dz. nr ewid. 5117/3, 5118/3, 5573, 5120/3, 8279/3, 8280/3, 8281/3 — wrzesien
2016.

I1.3) Projekt budowlany odbudowy korpusu drogi — Budowa sieci wodociagowej
w ul. Batalionéw Chlopskich w Zyrardowie, dz. nr ewid. 5117/3, 5118/3, 5573, 5120/3,
8279/3, 8280/3, 8281/3 — wrzesien 2016 r.

I1.4) Projekt wykonawczy odbudowy korpusu drogi — Budowa sieci wodociagowej
w ul. Batalionéw Chlopskich w Zyrardowie, dz. nr ewid. dz. nr ewid. 5117/3, 5118/3, 5573,
5120/3, 8279/3, 8280/3, 8281/3 — wrzesien 2016 r.

I1.5) Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego — Budowa sieci
wodociagowej w ul. Batalionéw Chlopskich w Zyrardowie — wrzesiefi 2016 r.

I1.6) Projekt Geotechniczny — Budowa sieci wodociggowej w ul. Batalionow Chlopskich
w Zyrardowie — wrzesien 2016 r.

I1.7) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) —
branza sanitarna — wrzesien 2016 r.

I11.8) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) —
branza drogowa.

I1.9) Projekt czasowej organizacji ruchu - Budowa sieci wodociagowej w ul. Batalionow
Chtopskich w Zyrardowie — wrzesien 2016 r.

4. Na zakres rzeczowy przedmiotu umowy sktada si¢:

Strona 2 z 22



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegajqce na realizacji zadan: Zadanie 11 pn.: ,, Budowa sieci
wodociggowej w ul.: Batalionéw Chiopskich i J. Horodyskiego w Zyrardowie” oraz Zadanie 21 pn.: ,, Budowa sieci
wodociggowej w ul. Podmiejskiej w Zyrardowie”, wchodzgcychw sktad Projektu ,, Gospodarka wodno — $ciekowa
w miescie Zyrardoéw — Etap [II”, planowanego do wspdlfinansowania przez Unig Europejskq ze $rodkéw Funduszu
Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

Zadanie 11 _pn.: ,Budowa sieci wodociggowej w __ul.: Batalionéw _Chlopskich
i J. Horodyskiego w Zyrardowie”.

1) Budowa sieci wodociagowej w ul.: Batalionéw Chiopskich i J. Horodyskiego
o dhugosci ok. 297,5 mb z rur PVC @ 110 mm wraz z odej$ciami sieci wodociggowej
do granicy pasa drogowego w ilo$ci 15 szt. o dtugosci ok. 85,5 mb z rur PE @ 40 mm
1@ 50 mm wraz z hydrantami nadziemnymi.

2) Odtworzenie naruszonej podczas prowadzenia prac zwigzanych z budows zakresu
wymienionego w pkt. 1) nawierzchni pasa drogowego w ul. Batalionéw Chlopskich
i J. Horodyskiego.

3) Roboty odwodnieniowe — w przypadku wystapienia wody gruntowe;.

4) Zageszczenie gruntu wraz z wykonaniem badan zageszczenia gruntu (w ilosci 3 egz.
dla Zamawiajacego), ktore potwierdza uzyskanie wymaganego w Projekcie
budowlanym oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i1 Odbioru Robot
Budowlanych — zwanej dalej STWiORB, stopnia zageszczenia gruntu, ktére
wykonane zostang przez jednostke¢ posiadajaca kwalifikacje do wykonywania tych
badan.

5) Usunigcie kolizji z infrastrukturg podziemna.

6) Obstuga geodezyjna przedmiotu zamdwienia (tyczenic oraz inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza opatrzona klauzulg przyjecia w Powiatowym Osrodku
Geodezyjnym w Zyrardowie — oryginaly w ilosci 3 egz. dla Zamawiajacego).

7) Opracowanie Projektu/6w tymczasowej organizacji ruchu drogowego, ktory
wprowadzony zostanie na czas trwania robot zwigzanych z budowa sieci
wodociggowej w ul. Batalionéw Chiopskich od granicy dzialki o nr ewid. 5573 do
dziatki o nr ewid. 5131/9 oraz w ul. J. Horodyskiego w Zyrardowie. Uzyskanie
stosownych uzgodnien, opinii, decyzji i poniesienie optat z tytutu ich uzyskania oraz
za zaj¢cia pasa drogowego na czas prowadzenia robét.

8) W przypadku koniecznosci - aktualizacja Projektu czasowej organizacji ruchu,
opracowanego na czas trwania rob6t zwigzanych z budowa sieci wodociggowej
w ul. Batalionéw Chtopskich na odcinku od dziatki o nr ewid. 5573 do dziatki
o nr ewid. 8279/3. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania uzgodnien, opinii oraz
decyzji na zajecie pasa drogowego i poniesienia kosztow z tym zwigzanych oraz
poniesienia kosztow zwigzanych z zajeciem pasa drogowego na czas trwania robot.

9) Proby cisnieniowe.

10) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i uzyskanie
odpowiednich decyzji administracyjnych jesli to bedzie konieczne do nalezytego
wykonania rob6t budowlanych.

11) Wykonanie Dokumentacji powykonawczej w ilosci 3 egz. dla Zamawiajgcego.

12)Inne czynnosci nie wymienione wyzej, a konieczne do wykonania przedmiotu
zamowienia opisanego w punkcie 1).

Uwaga:

1. Zamawiajacy wylacza z zakresu przedmiotu zaméwienia budowe przylaczy
wodociagowych na dziatkach o nr ewid.: 5120/4, 5120/5, 5121/5, 5122/5, 5122/3,
co jest ujete w projekcie budowlanym.

2. Zamawiajacy zmienia hydranty podziemne, co jest ujete w projekcie
budowlanym na hydranty nadziemne.
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5. W przypadku sprzecznosci w postanowieniach dotyczacych przedmiotu Umowy, do
celéw interpretacji bedg mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastgpujaca
kolejnoscia: Wyjasnienia Zamawiajacego udzielone w trakcie procedury przetargowej,
Dokumentacja projektowa, STWiORB.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal sie z Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz
innymi dokumentami opisujgcymi przedmiot zaméwienia i nie stwierdza w nich bledow,
ani brakdw. Jezeli w trakcie realizacji Umowy zostang w jakikolwiek sposob ujawnione
bledy lub braki w ww. dokumentach, Wykonawca niezwlocznie zawiadomi o nich
Zamawiajgcego, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia, pod
rygorem utraty prawa do powolywanie si¢ na te bledy.

7. Opisane w ust. 1 roboty obejmujg wszelkie roboty, dostawy materiatéw, ustugi, proby,
badania i inspekcje niezbedne do nalezytego oraz terminowego wykonania przedmiotu
Umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Dokumentacja
projektowa, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIiORB) oraz innymi dokumentami opisujacymi przedmiot zamowienia,
z zachowaniem najwyzszej starannosci, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi, w szczegdlnosci z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2017.1332, 4j.).

MATERIALY I URZADZENIA STOSOWANE DO REALIZACJI
PRZEDMIOTU UMOWY
§2

1. Wszelkie wyroby (materialy, urzgdzenia i maszyny) zastosowane przez Wykonawce do
realizacji przedmiotu Umowy musza:

a) spetnia¢ wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane i innych przepisow,

b) by¢ dopuszczone do obrotu i do powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie i na dowod tego posiada¢ odpowiednie dokumenty wymagane przez
wlasciwe przepisy.

2. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu dokumenty, o ktérych mowa
w ust. 1 przed ich zastosowaniem, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej wprowadzenia
wyrobu do obrotu.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z zastosowania wyrobow
niezgodnych z Umowa i obowigzujgcymi przepisami.

TERMINY
§3

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy w terminie 6 miesigcy od dnia
zawarcia umowy:

2. Za Termin Zakonczenia Realizacji Przedmiotu Umowy rozumie si¢ termin wykonania
robét budowlanych objetych Umowsg, potwierdzony przez Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru w Protokole Odbioru Koncowego Robot.

3. Wykonawca zobowigzany jest najpézniej na co najmniej 7 dni przed Terminem
Zakonczenia Realizacji Przedmiotu Umowy przekazac¢ do zatwierdzenia Zamawiajagcemu
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Dokumentacj¢ powykonawcza oraz wszystkie inne niezbedne dokumenty, w zakresie
umozliwiajagcym zlozenie Zamawiajacemu zawiadomienia o zakonczeniu budowy,
o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane.

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na jego pisemne zgdanie Teren budowy, nie p6zZniej
niz w terminie 3 dni od daty zlozenia zadania, jednak nie wcze$niej niz w dniu,
w ktérym ubezpieczenia, o ktérych mowa w § 15 bedg zawarte i optacone, a dowdd ich
zawarcia i oplacenia zostanie dostarczony Zamawiajacemu.

5. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Dokumentacj¢ projektows, Specyfikacje Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) nie pdzniej niz w dniu
przekazania Terenu budowy.

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
§ 4

1. Niezwlocznie po zawarciu Umowy, Wykonawca przedtozy uzgodniony z Zamawiajacym
i Inspektorem Nadzoru Harmonogram rzeczowo — finansowy, stanowigcy harmonogram
realizacji poszczegélnych robdt z terminami ich rozpoczecia, zakoriczenia i warto$ciami, jakie
Zamawiajacy zobowigzany bedzie uregulowaé z tytutu wykonania niniejszej Umowy.

2. Harmonogram rzeczowo - finansowy zostanie sporzadzony przez Wykonawce dla robot
budowlanych objetych Dokumentacjg projektowg oraz STWiORB.

OBOWIAZKI STRON
§5

Do obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy:

Y

2)
3)

przekazanie terenu budowy oraz dziennika budowy i dokumentacji projektowej
w terminie okreslonym w § 3 ust. 4 niniejszej umowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

dokonanie odbioru robét w toku oraz odbioru koncowego przedmiotu umowy
i zaplata wynagrodzenia na warunkach okreslonych niniejsza umowa.

§ 6

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy, w szczegdlnosci:

1)

2)
3)
4

S)

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz zasadami sztuki budowlanej, wspotczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie normami i standardami oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych dla tego typu obiektéw;

kontrola jakos$ci materiatow i robdt;
realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na
ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy oraz dokonania odbioru robot
(w tym wynikéw wszystkich wymaganych préb, badaf, monitoringu oraz
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ) w zakresie okreslonym w STWiORB
oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru;

niezwloczne informowanie Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniatych
na terenie budowy wypadkach i kontrolach;
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6) informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych;

7) informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajagcego o problemach lub
okolicznosciach moggcych wplyngé na jakos$¢ robot, sposob i zakres wykonywania
robot oraz termin zakonczenia robét;

8) =zapewnienie odpowiedniej organizacji ruchu na czas budowy oraz zabezpieczenie
dojs¢ i dojazdow do istniejgcych posesji, a takze pisemne powiadomienie zarzadcy
drogi oraz wiascicieli infrastruktury technicznej znajdujacej si¢ na terenie budowy
0 terminie rozpoczecia robot;

9) zorganizowanie i utrzymanie w nalezytym porzadku terenu budowy, przywrécenie
pasa drogowego do stanu sprzed realizacji przedmiotu umowy oraz zapewnienie
warunkOw pracy zgodnie z przepisami BHP;

10) wlasciwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia rob6t oraz
zorganizowanie terenu budowy;

11) zapewnienie nadzoru nad terenem budowy, strzezenie mienia znajdujacego si¢ na
jego terenie, a takze zapewnienie warunkoéw bezpieczenstwa dla oséb trzecich;

12) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane i innych
przepisbw z zakresu prawa budowlanego oraz do udostgpnienia im danych
i informacji zgodnie z tg ustawg;

13) po zakonczeniu robot — uporzadkowanie terenu budowy, przywrocenie stalej
organizacji ruchu i przekazanie terenu budowy Zamawiajagcemu w ustalonym
terminie odbioru robot;

14) przedlozenie kosztorysu ofertowego w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
Kosztorys ofertowy musi zawiera¢ mi¢dzy innymi podziat przedmiotu umowy na
ponizsze elementy:

- wartos¢ sieci wodociggowe;,
- warto$¢ odejs¢ sieci wodociggowej do poszczegdlnych posesji.

§7
1. Wykonawca bedzie podejmowal, na whasny koszt, wszelkie niezbgdne ustalenia i dzialania
w celu umozliwienia poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do
wszystkich miejsc, w ktorych sa one niezbgdne do wykonywania czynnosci objetych
niniejsza umowa. Wszelkie koszty z tym zwigzane, w szczegdlnosci koszty poboru uwaza
si¢ za wliczone w wynagrodzenie za przedmiot umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest w przypadku odcigcia lub zamknigcia drog, medidw, ktore
powoduja przestdj istniejacych urzadzen lub ciggéw technologicznych do podjgcia
stosownych uzgodnien z eksploatatorem istniejagcych urzadzen lub obiektow
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca bedzie informowal Inspektora
Nadzoru nie p6zniej niz 7 dni przed zamierzonym rozpocz¢ciem tego typu prac.

3. Wykonawca na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze aby zabezpieczy¢ prawa wilascicieli nieruchomosci, budynkoéw, w tym drog
sasiadujgcych z terenem budowy lub =zajetych czy wykorzystanych w zwigzku
z wykonywanymi robotami i unikng¢ powodowania w nich jakichkolwiek zakldcen czy
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szk6d. Wykonawca bedzie odpowiedzialny i zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi
ewentualnymi roszczeniami z tego tytutu zgtoszonymi przez wihascicieli.

4. Wykonawca zapozna si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych sieci, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, §wiattowody, wodociagi, gazociagi
i podobne, przed rozpoczgciem jakichkolwiek wykopéw lub innych prac mogacych
uszkodzi¢ istniejace sieci. Wykonawca jest zobowigzany do szczegélowego oznaczenia
sieci 1 urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia Inspektora Nadzoru iwladciciela sieci i urzadzen, jesli zostang
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
szkody w sieciach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych, spowodowane w trakcie
wykonywania robét.

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia infrastruktury technicznej
zlokalizowanej na terenie budowy oraz punktow osnowy geodezyjnej jakiegokolwiek
rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania robét
(od daty protokolarnego przejecia terenu budowy do daty protokolarnego oddania terenu
budowy — odbioru koncowego robdt). Wykonawca, w szczegblnosci, niezwlocznie
naprawi wszelkie powstate uszkodzenia lub przywréci stan poprzedni na wiasny koszt,
a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru.

. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt wszelkie
konieczne zgody i zezwolenia wlascicieli, wlasciwych organéw lub innych podmiotow,
wymagane do niezbednego zdemontowania istniejacych sieci, zamontowania sieci
tymczasowych, usunigcia sieci tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych
sieci, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inspektorem Nadzoru.
Obowigzek ten dotyczy takze uzyskania koniecznych zgdéd wiascicieli nieruchomosci
i drog zajmowanych lub wykorzystywanych w celu dojazdu na teren budowy.

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim lub
w mieniu os6b trzecich, ktére wystapia na skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy
lub Podwykonawcow, w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu umowy, bez wzgledu na
czas, w ktérym szkoda wystapita.

Zamawiajacy wymaga, aby w okresie od dnia przekazania Wykonawcy terenu robét do
dnia odbioru koncowego, osoby wykonujace czynnosci polegajace na bezposrednim
(fizycznym) wykonywaniu robot budowlanych wynikajacych z dokumentacji projektowej
u Wykonawcy lub Podwykonawcy, zatrudnione byly na podstawie umowy o prace
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2016.
1666, tj. z p6zn.zm.) z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz.U.2017.847, j.).

. W celu wykazania okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 8, Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowa¢ zatrudnienie os6b wykonujgcych czynnoscei, o ktorych tam mowa poprzez
ziozenie Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy:

1) o$wiadczenia potwierdzajacego zatrudnienie tych 0séb na podstawie umowy o prace
z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegoOlnosci: dokladne okreslenie
podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz

Strona 7 z 22



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia dla postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegajqce na realizacji zadan: Zadanie 11 pn.: ,, Budowa sieci
wodociggowej w ul.: Batalionéw Chiopskich i J. Horodyskiego w Zyrardowie” oraz Zadanie 21 pn.: , Budowa sieci
wodociggowej w ul. Podmiejskiej w Zyrardowie”, wchodzqcych w sktad Projektu ,, Gospodarka wodno — $ciekowa
w miescie Zyrardow — Etap III”, planowanego do wspétfinansowania przez Unig Europejskq ze Srodkéw Funduszu
Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu, wskazanie, Ze wynagrodzenie tych osob jest nie nizsze niz minimalne
wynagrodzenie przewidziane w powolanej wyzej ustawie oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkoéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (fj. w szczeg6lnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez upowaznionego przedstawiciela/li
Wykonawcy kopia ostatniej deklaracji ZUS RCA zlozonej przed data skladania
oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt 1).

10. W przypadku, gdy o$wiadczenie, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 1) budzi watpliwosci
Zamawiajagcego, Zamawiajgcy moze wezwaé Wykonawce do zlozenia wyjasnien
W wyznaczonym terminie.

11. Zamawiajacy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spelnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 8, poprzez zadanie ztozenia aktualnych
dokumentdw, o ktorych mowa w ust. 9. Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ do Panstwowej
Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia pracownikéw realizujacych przedmiot
zamOwienia.

12. Niedopelnianie obowiazku zatrudniania pracownikow wykonujacych roboty na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, o ktérym mowa w ust. 8, a takze
nieprzedlozenie w terminie dokumentéw wymaganych zgodnie z ust. 9 i 11 bedzie
skutkowato naliczaniem kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.

13. Niespetnianie wymogow, o ktorych mowa w ust. 8-11, w tym nieprzedtozenie przez
Wykonawce wymaganych informacji zgodnie z ust. 9 1 11, moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

14. Jezeli czynnosci, ktérych dotycza wymagania zatrudnienia na umowe o0 prace
wykonywane sg przez osoby zatrudnione przez Podwykonawce, Wykonawca
zobowiazany jest wprowadzi¢ do umowy z Podwykonawca zapisy odpowiadajace tresci
ust. 8 — 11, ktére umozliwiag Wykonawcy skontrolowanie spetnienia przez Podwykonawce
obowigzku zatrudnienia na umowg o pracg. Brak zapiséw, o ktdrych mowa w zdaniu
pierwszym jest podstawg do naliczenia Wykonawcy kar umownych zgodnie z § 12.

PODWYKONAWCY
§8

1. Wykonawca wykona zamdwienie bez udzialu Podwykonawcc’>w.*1
2. Wykonawca zrealizuje zakres umowy przy udziale Podwykonawcey .....................

' brzmienie zostanie dostosowane do tresci ztozonej oferty
? brzmienie zostanie dostosowane do tresci ztozonej oferty
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..............................................................................................................

3. W przypadku wskazania przez Wykonawcge w ofercie zamiaru powierzenia czesci
zamowienia do wykonania Podwykonawcom, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia, ale nie
pézniej niz w_ terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy, Wykazu
Podwykonawcow biorgcych udzial w realizacji zaméwienia, o ile s3 juz znani,
zawierajagcego nazwe albo imi¢ i nazwisko oraz dane kontaktowe Podwykonawcy oraz
oséb do kontaktu z nim, zaangazowanych w realizacj¢ zamowienia oraz zakres prac
powierzonych do wykonania danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Jezeli
powierzenie przez Wykonawce czeSci zamowienia do wykonania Podwykonawcom
nastagpi dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okreslonych
w niniejszej umowie, Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od zaistnienia takiej
okolicznosci przedlozyé Zamawiajacemu Wykaz okreslony powyzej.

4. W Wykazie, o ktérym mowa w ust. 3, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz
dalszy Podwykonawca uczestniczgcy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na
przedmiot zawartej z nim umowy o podwykonawstwo.

5. Kazda zaistniala w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych
objetych Wykazem, o ktorym mowa w ust. 3, bedzie wymagata dokonania stosowne)
aktualizacji Wykazu w terminie 7 dni od jej zaistnienia.

6. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zamdéwienia nastepuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi oswiadczenie, o ktorym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub oswiadczenia lub
dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

7. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce innym
Podwykonawcg Iub zrezygnowaé¢ =z powierzenia wykonania cze$ci zamowienia
Podwykonawcy.

§9
1. Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac
Z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Wykonawca odpowiada za dzialania 1 zaniechania Podwykonawcéw 1 dalszych
podwykonawcow jak za swoje wlasne.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ma obowigzek przedstawic
Zamawiajagcemu projekt umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany, przy
czym Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z jej projektem.

4. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy 1lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Zamawiajacy w ciggu 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
a takze projektu jej zmiany, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy,
a takze do projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
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1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

6. Niezgloszeniec w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian
w terminie, o ktorych mowa w ust. 5 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub projektu
jej zmian przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dmi od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy lub zmian umowy, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 5.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian, w terminie okreslonym zgodnie
z ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje umowy lub zmiany umowy przez zamawiajacego.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.
Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 z1.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplatg kary
umownej.

12. Przepisy ust. 10 i 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

13. Zgoda Zamawiajacego na wykonanie jakiejkolwiek czgsci umowy przez Podwykonawce
lub dalszego podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy.

14. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajagca z braku
Podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow bedzie traktowana jak przerwa wynikla
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i nie moze stanowié przyczyny zmiany
terminu realizacji zamowienia.

15. Dopuszcza si¢ zmiane lub rezygnacj¢ z Podwykonawcy.

16. Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamOwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywatl si¢ w trakcie postgpowania
o udzielenie zaméwienia.
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17. Zaptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia nastapi zgodnie z § 11 niniejszej umowy
oraz po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu potwierdzajacego zaplate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18. Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

19. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 18 dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

20. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

21. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 18. Zamawiajgcy
poinformuje o terminie zglaszania uwag, z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie krétszy
niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

22. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy  potraca  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

FUNKCJE
§ 10

1. Nadzér nad realizacja prac z ramienia Zamawiajgcego sprawowaé bedzie
2. Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy w osobie: ............ccoevviiiininnnn...
3. Zmiana osoby o ktdrej mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane na pismie w terminie 7 dni od daty
przedlozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej
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osoby beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i wskazane przez
Wykonawce na etapie postgpowania przetargowego.

4. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany, o ktérej mowa w ust. 3
nie pdézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem osoby do kierowania robotami.
Termin ten nie dotyczy koniecznosci zmiany wyniktej z okolicznosci nagtych, jak smier¢,
choroba. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 3, musi by¢
potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Skierowanie do kierowania robotami z naruszeniem zasad opisanych w niniejszym
paragrafie stanowi podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z Wwiny
Wykonawcy.

WYNAGRODZENIE I SPOSOB ZAPLATY
§ 11

1. Strony ustalaja, ze obowigzujacg formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe
zgodne z oferta Wykonawcy:

Kwota brutto w wysokos$ci .....cccevenene. 7t (slownie: .........cccsassesosereveeae ),
w tym nalezny podatek VAT w wysokosci .......ceeenneen. zt  (stownie:
............................................................................... %

2. Zapiata za wykonane roboty odbywa¢ si¢ bedzie na podstaw1e jednej faktury przejsciowej
i faktury koncowej, zgodnie z rzeczywistym postgpem robo6t i Harmonogramem rzeczowo-
finansowym, stanowigcym zatgcznik do niniejszej Umowy.

3. Podstawa do wystawienia faktury przej$ciowej bedzie sporzadzony przez Wykonawce
i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego Protokét odbioru robot w toku,
w ktéorym okreslony zostanie zakres rzeczowo — finansowy, jaki zostal zrealizowany
w okresie rozliczeniowym zgodnie z aktualnym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Zaptata za prawidlowo wystawiong fakture przejsciowa nastapi w terminie 30 dni od daty
jej dorgczenia Zamawiajacemu.

4. Wartosé robét dla celow platnosci posredniej nie moze byé nizsza niz 40% wynagrodzenia
o ktorym mowa w § 11 ust. 1.

5. Protokét odbioru robdt w toku musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru przed
przedstawieniem go do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

6. Przed wystawieniem Protokotu odbioru robot w toku, Wykonawca winien dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru dokumenty, o ktérych mowa ponizej w ust. 7.

7. W celu zatwierdzenia Protokotu odbioru rob6ot w toku przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczyé: Protokoly odbiorow czgsciowych (jesli
zostaly sporzadzone), Protokoty robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (jesli zostaly
sporzadzone), Deklaracje zgodnosci, deklaracje charakterystyki uzytkowej, Atesty na
wbudowane materialy (jezeli s3 wymagane przepisami), Protokoty prob i sprawdzen, badan,
ustalone w Umowie lub innych dokumentach wymienionych w § 1 Umowy lub wynikajace
z przepisdw lub norm dla wykonanych robot budowlanych, pomiary geodezyjne wykonane
i podpisane przez uprawnionego geodete potwierdzajace zgodno$¢ wykonanych robot
z Dokumentacja projektowa.
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. Po sprawdzeniu ww. dokumentéw przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca wystawi

Protokot odbioru robdt w toku i przedtozy go Zamawiajgcemu.

. Protokét odbioru rob6t w toku nie zostanie zatwierdzony, jezeli:

a) Protokot zawiera roboty, ktore nie zostaly wykonane lub zostaly wykonane niezgodnie
z Umowa lub przepisami techniczno — budowlanymi,

b) dostarczone dokumenty z wnioskiem Wykonawcy o zatwierdzenie Protokotu odbioru
robot w toku sg niekompletne lub biedne,

c) Wartos¢ zrealizowanych rob6t w okresie rozliczeniowym przekracza kwote
przewidziang w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, chyba ze Strony ustality inaczej,

d) Wykonawca nie dostarczy dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 7.

10. Rozliczenie koncowe nastapi na podstawie Protokotu Odbioru Koficowego Robét po jego

11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie sporzadzony przez Wykonawce
i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego Protokot Odbioru Koficowego
Robot.

Zaplata za prawidtowo wystawiong faktur¢ koncowa nastapi w terminie 30 dni od daty jej
doreczenia Zamawiajagcemu pod warunkiem, ze

wykonany i odebrany zostanie caty zakres robot objetych Umowg oraz

usunigte zostana wszystkie wady i usterki zawarte w Protokole Odbioru Koncowego
Robot,

Wykonawca wraz z Protokotem Odbioru Koncowego Robot zlozy Oswiadczenia
podwykonawcéw, iz brak jest jakichkolwiek zalegtosci w zaplacie wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcoéw wraz z kopiami przelewdw potwierdzajacych dokonanie platnoscei.
Ptatnosci za faktury dokonywane bedg na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.
Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku op6znienia w zaplacie wynagrodzenia przez Zamawiajgcego, Wykonawca
ma prawo naliczy¢ ustawowe odsetki za opdZnienie.

Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie moga by¢ przenoszone na osobe trzecia bez
zgody Zamawiajacego.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane
nie podlegaja zaptacie i wynagrodzenie wskazane w § 11 ust. 1 zostanie stosownie
pomniejszone przy uwzglednieniu ich wyceny przyjetej w kosztorysie ofertowym.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 9 ust. 17 niniejszej umowy,
Zamawiajacy potraci kwotg wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnos¢ faktury - w catosci lub
w czesci — w przypadku niewywiazania si¢ Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowiagzan
wynikajacych zumowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki za
opoOZnienie.

KARY UMOWNE
§ 12

Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

1) za zwlok¢ w oddaniu Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 1., za kazdy dzien zwtoki,
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2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi lub
gwarancji w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §
11 ust. 1., za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawceg lub tez w przypadku odstapienia od
umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1.

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 2 000, 00 zi,

5) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zi,

6) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zi,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty wynagrodzenia
w przypadku wskazanym w § 9 ust. 11 umowy - w wysokosci 2 000,00 zi,

8) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywala inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego zgodnie z procedurg wskazang w § 10 ust. 5
— w wysokosci 1% kwoty brutto § 11 ust. 1., wynagrodzenia za wykonanie zadania,

9) za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, ktdry nie zostal zgloszony
Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami § 8 ust. 3-6 1 § 9 ust. 16 —w wysokosci 1% kwoty
brutto wynagrodzenia za wykonanie zadania,

10)zwloki w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 9, 10 i 11 -
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki, tgcznie nie wigcej jednak niz 30%
kwoty brutto wynagrodzenia za wykonanie zadania,

11)braku zapiséw, o ktéorych mowa w § 7 ust. 14 w umowie lgczacej Wykonawce
z podwykonawcg — w wysokosci 2 000,00 zt,

12)niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujacych roboty na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy - w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do
pojedynczego pracownika,

13)nieprzedlozenia kosztorysu ofertowego w terminie wskazanym w § 6 pkt 14 —
w wysokosci 1 000,00zt,

14)nieprzedtozenia Wykazu Podwykonawcow w terminie wskazanym w § 8 ust. 3 —
w wysokosci 2 000,00zt

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) zwloki w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,1 % kwoty brutto
wynagrodzenia za wykonanie zadania;

2) odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1. niniejszej umowy. Nie dotyczy to przypadku
odstgpienia od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy
oraz art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar na rachunek Zamawiajacego w ciagu

7 dni od dnia wystania przez Zamawiajgcego skanu noty ksiggowej pocztg elektroniczng

N2 adres: .....oiiiiiiii e , pod warunkiem nadania noty takze
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przesytka polecona na adres Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
informowa¢ Zamawiajacego o kazdej zmianie adresu poczty elektroniczne;.
W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu not¢ wystang na poprzedni adres
uznaje si¢ za doreczona.

4. W przypadku braku zaplaty w terminie wskazanym w ust. 3, Wykonawca wyraza
zgode na potracenie naliczonych kar umownych z naleznego wynagrodzenia.

5. W przypadku, gdy szkoda przewyzsza warto$¢ zastrzezonej kary umownej
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogdlnych.

GWARANCJA JAKOSCI, REKOJMIA
§ 13

Wykonawca udziela Zamawiajacemu 3 lat gwarancji jakosci na wykonany zakres
przedmiotu umowy, gwarantujac ze przedmiot umowy wykonany jest dobrze pod
wzgledem jakosci, zgodnie ze sztuka techniczng, normami technicznymi i warunkami
umowy, oraz ze nie posiada wad, ktére pomniejszajg warto$¢ przedmiotu umowy oraz
czynig go nieprzydatnym z punktu celu jakiemu miat stuzy¢é.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu uzyskane gwarancje producenta na wbudowane
materialy i urzadzenia. W przypadku, gdy okres gwarancji producenta jest krotszy niz
okres gwarancji wskazany w ust. 1, Wykonawca udziela gwarancji uzupetniajgcej do tego
okresu. Udzielenie gwarancji uzupelniajacej nie wymaga wydania dokumentu
gwarancyjnego.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usuni¢cia wad
przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w trybie okreslonym w ust. 10.
Zamawiajagcy moze wykonywaé uprawnienia z gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z rekojmi.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytulu udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca
dokonat istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub
dostarczenia rzeczy wolnej od wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega
przediuzeniu o czas, w ciagu ktorego nie mozna bylo z przedmiotu umowy korzystaé.

Wykonawca rozszerza okres obowigzywania rekojmi okreslony w art. 568 k. c. do
..... lat na wykonane roboty budowlane.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sig:

1) w dniu nastgpnym liczac od daty podpisania protokotu odbioru koficowego robét
budowlanych;

2) dla wymienionych materiatdw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie wskazanym

w ust. 1, jezeli wada ujawnila si¢ w okresie gwarancji.

Do wykonywania obowigzkéw Wykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 3 odpowiednie
zastosowanie maja postanowienia zawarte w ust. 10, 13 i 14.

W przypadku ujawnienia si¢ wady w okresie r¢kojmi lub gwarancji Zamawiajacy
niezwlocznie w formie pisemnej zawiadomi o tym fakcie Wykonawce i powota Komisje,
ktéra w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy dokona weryfikacji wad oraz wyznaczy
termin do ich usuniecia, nie krétszy niz 7 dni. Niestawiennictwo Wykonawcy na
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posiedzenie komisji nie stanowi przeszkody w jej pracach. W takim przypadku wigzacym
dla strony jest protokdt sporzadzony przez Zamawiajacego.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
jego koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie
wystepuja, Wykonawca bedzie miat prawo zgda¢ zwrotu poniesionych kosztow.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Komisje,
Zamawiajacy moze naliczy¢é kary umowne zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2) i 3) lub zleci¢
usuniecie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy réwniez
w przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad w terminie wyznaczonym
przez Komisjg.

Po zgloszeniu przez Wykonawce usunigcia wad, Komisja, o ktérej mowa w ust. 10
protokolarnie stwierdzi usunigcie wad lub wyznaczy nowy termin na ich usunigcie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wydania Zamawiajagcemu atestow i certyfikatow
zastosowanych materiatow.

Na okoliczno$é uplywu terminu gwarancji strony sporzadzaja protokét gwarancyjny.

Na okoliczno$é uptywu terminu rekojmi strony na 1 miesigc przed uplywem terminu
rekojmi sporzadzajg protokot. Powyzsze nie uchybia mozliwosci dochodzenia uprawnien
z tytutu rekojmi za wady, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi, po sporzgdzeniu
protokotu.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 14
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego za przedmiot Umowy (brutto), tj. kwotg .............. zt
W fOIMIC wuqnsmnivissiipsrpdvniingisiesneaviseass s

Zamaw1a]qcy zwroci 70% zabezpleczema w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Poprzez nalezyte
wykonanie Zamawiajacy rozumie kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy,
potwierdzone obustronnie podpisanym Protokotem Odbioru Koncowego Robdt.

Kwota 30% wysokosci zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie
roszczen z tytulu rekojmi za wady - kwota ta zostanie zwrécona w terminie 15 dni po
uptywie okresu r¢kojmi za wady.

W przypadku zaistnienia na gruncie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesionego w ramach niniejszej umowy w sytuacji opisanej w art. 150 ust. 7 ustawy
Pzp, tj. wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu na
okres krotszy niz caly okres, najaki zabezpieczenie ma by¢ wniesione, niniejszym
Wykonawca oswiadcza, iz zobowiazuje si¢ do przedhuzenia zabezpieczenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpézniej na 30 dni przed
uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniadzu.

W razie niewywigzania si¢ przez Wykonawcg z obowiazku, o ktéry mowa wyzej,
Zamawiajacy zmieni forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy Pzp. Niewywigzanie
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si¢ przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte
wykonywanie niniejszej umowy.

Zamawiajacy zatrzyma zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w przypadku nie
wywigzania si¢ Wykonawcy z warunkéw niniejszej Umowy.

UBEZPIECZENIE
§ 15

Wykonawca zobowiazuje si¢ w terminie 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy

zawrze¢ umow¢ ubezpieczenia:

a) budowy ,,0d wszystkich ryzyk budowlanych” na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz
110% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1. umowy,

b) od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonego przez niego
przedsigbiorstwa, obejmujaca zawinione przez Wykonawce spowodowanie $mierci
lub uszkodzenie ciata oraz szkode majgtkowg na majgtku wtasnym lub oséb trzecich,
na sume nie mniejsza niz warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1. umowy.

2. Wykonawca przed zawarciem umowy ubezpieczenia ma obowigzek przedstawienia

1.

Zaktadu Ubezpieczen w ktoérym ubezpieczy budowe oraz warunki polisy do akceptacji

Zamawiajacego.

W umowie ubezpieczenia powinno by¢ zastrzezone, ze:

a) Wykonawea jest zobowigzany zachowacé cigglo$¢ umoéw ubezpieczenia,

b) okres ubezpieczenia trwa do daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robét,

¢) w przypadku umowy ubezpieczenia budowy ,,od wszystkich ryzyk budowlanych”
udzial wlasny Wykonawcy w szkodzie nie moze przekroczyé 5.000,00 zt.,

d) Zamawiajacy bedzie wspolubezpieczony jako beneficjent na podstawie umowy
ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowlanych.

4. Jezeli Wykonawcea nie ztozy dowodu ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zawarcia
niniejszej umowy lub jezeli umowa ubezpieczenia nie odpowiada tresci ust.l i ust. 3,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawea ponosi
odpowiedzialno$¢ lub Zamawiajacy moze zawrze¢ na koszt Wykomawcy umowe
ubezpieczenia na warunkach okreslonych powyzej i koszt ten potraci z naleznosci
wynikajacych z najblizszej faktury, na co Wykonawca wyraza zgode i udziela
Zamawiajacemu pelnomocnictwa do zawarcia umowy ubezpieczenia zgodnie z trescig

ust.1 i ust. 3.
ZMIANA UMOWY
§ 16
Dopuszczalne s3 zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy

Prawo zamo6wien publicznych.

Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty,
chyba ze zmiana bedzie dotyczyta nastepujgcych postanowien Umowy:

1) zmiany wymaganego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy ,

Strona 17 z 22



Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zaméwienia dla postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegajqce na realizacji zadah: Zadanie 11 pn.: ,, Budowa sieci

wodociggowej w ul.: Batalionéw Chiopskich i J. Horodyskiego w Zyrardowie” oraz Zadanie 21 pn.: ,, Budowa sieci

wodociggowej w ul. Podmiejskiej w Zyrardowie”, wchodzqcych w sktad Projektu , Gospodarka wodno — sciekowa

w miescie Zyrardow — Etap II”, planowanego do wspétfinansowania przez Unig Europejskg ze srodkéw Funduszu
Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

2) zmiany osOb przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje Umowe - wskazanych
w ofercie,

3) zmiany 0séb przy pomocy ktérych Zamawiajacy realizuje Umowe,

4) zmiany zakresu rzeczowego Umowy,

5) zmiany umoéwionego wynagrodzenia,

6) zmiany sposobu realizacji Umowy, w tym zmiany technologiczne oraz zmiany
Dokumentacji projektowej nie bgdgce zmianami istotnymi w rozumieniu art. 36a ust.5
ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2016, poz.
290),

7) innych zmian Umowy, w tym zwigzanych ze zmiana powszechnie obowigzujacych
przepiséw prawa, w zakresie majgcym wplyw na realizacje przedmiotu Umowy.

Zmiany o ktorych mowa w ust. 2 moga by¢ dokonane na skutek zaistnienia

nastepujacych zdarzen:

1) Wystapienia zmian powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie
majacym wplyw na realizacj¢ przedmiotu Umowy.

2) Wyniknigcia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie lub
Dokumentacji projektowej i STWiORB, ktorych nie mozna usunaé¢ w inny sposob,
a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez strony.

3) Wystgpienia konieczno$ci zmiany oséb wskazanych w ofercie ($Smier¢, choroba,
ustania stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne
od Wykonawcy) przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy.

4) Wystgpienia konieczno$ci zmiany oséb, przy pomocy ktoérych Zamawiajacy realizuje
przedmiot Umowy.

5) Konieczno$cia usuniecia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, jezeli konieczno$¢ ta wynika z okolicznosci, ktorych Zamawiajacy nie
mogl przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

6) koniecznoscia wykonania zamdéwiei dodatkowych niezbednych do prawidlowego
wykonania zamdéwienia podstawowego lub innych zaméwien powiagzanych, ktoérych
udzielenie i wykonanie stato si¢ konieczne i celowe i ktdre maja wplyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,

7) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznoscig
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunigciem kolizji,

8) dzialaniem sily wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wplyw na terminowos¢ wykonywania robot,

9) wystgpieniem warunkow pogodowych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych na skutek wystapienia przez okres co najmniej 5 kolejnych dni
temperatury powietrza ponizej -5°C, co zostanie wykazane przez Wykonawce
dokumentami wystawionymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w

Warszawie na ich potwierdzenie,
10) wystapieniem wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robot,

11) zaistnieniem okolicznosci bedgcych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub
0sob indywidualnych, w szczegolnosci:
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—  w przypadku przedhuzenia si¢ procedur administracyjnych na etapie wydawania
opinii, uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli
przedtuzenie to nie wynikato z winy Wykonawcy,

—  w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej
umowy kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usunigcia tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie rob6t nie
bedzie mozliwe ze wzgledu na obowiazek skoordynowania robét z Wykonawca
innych rob6t wykonywanych na terenie budowy,

12) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych zwigzanych
z materiatami i prowadzonymi robotami wplywajgcymi na realizacje przedmiotu
zamowienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

13) wystapieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzieé
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

14) zmiana postanowient umowy w sytuacji wystapienia zaméwien dodatkowych lub innych
zamOwien powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamowienia
podstawowego, ktorych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére maja wpltyw na
realizacje niniejszego zamowienia,

15) zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do
prawidlowej realizacji zamowienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowiazujacych przepiséw prawa powodujaca,
ze realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, Ze niemozliwe jest zrealizowanie
przedmiotu umowy w zatozony w SIWZ sposdb zgodnie z zasadami sztuki
inzynierskiej, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacja finansows, zdolnosciami platniczymi, warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktore nie byly mozliwe do przewidzenia
W momencie zawarcia umowy,

€) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
umowy okolicznosci powodujgcych niecelowos¢, zbednosé, czy bezzasadnosé realizacji
poszczegolnych elementéw przedmiotu zamoéwienia z punktu widzenia Zamawiajgcego,
przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych
elementéw przedmiotu zamowienia,

f) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktorg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SIWZ;

16) porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:
a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw
realizacji umowy,
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17) zmiany postanowien umowy korzystne dla Zamawiajacego, a polegajace m.in. na

mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci
niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego
w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad platnosci
wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacja platnosci w ramach programéw
zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania $rodkéw budzetowych ujetych w planie
rzeczowo-finansowym Zamawiajagcego z uwagi na zamknigcie danego roku
budzetowego, czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajacej wprowadzenie takiej
modyfikacji,

18) Wystapienia koniecznosci zmian 0sob Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy

uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow.

19) Wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nastgpujgcymi

okolicznos$ciami:

a) zmiana danych zwigzanych zobsluga administracyjno-organizacyjng Umowy

(np. zmiana numeru rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych,
¢) zmiana obowigzujacej stawki VAT,
d) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czgsci przedmiotu Umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§17

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku, gdy:

y

2)
3)
4

5)

6)

7
8)
9

Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienalezycie lub w sposéb sprzeczny
Z umowsg, w szczegllnosci z wymaganiami okreslonymi w § 6 umowy oraz
wskazaniami Inspektora Nadzoru;

Wykonawca nie przystapi do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3
ust. 4 niniejszej umowy,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacjg robdt i przerwa
ta trwa dluzej niz 14 dni,

Wykonawca skierowat do kierowania robotami inng osobe niz wskazana w umowie,
bez akceptacji Zamawiajgcego, wymaganej zgodnie z § 10 niniejszej umowy,
wystgpig opOznienia w realizowaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca
nic wykona rob6t budowlanych w terminie okre§lonym w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy,

zaistniejg — z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — okolicznosci
uniemozliwiajgce zrealizowanie zamowienia,

Wykonawca nie przystgpil do realizacji zaméwienia bez uzasadnionych przyczyn,
wobec Wykonawcy wszczeto postepowanie o ogloszenie upadtosci lub likwidacji,

dokonano zajecia majgtku Wykonawcy, w zakresie, ktéry uniemozliwia wykonanie
przez Wykonawce przedmiotu umowy,

10) Wykonawca powierzyt wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu z naruszeniem

zasad wymienionych w § 8 niniejszej umowy,

11) wystapig okolicznosci, o ktérych mowa w § 7 ust. 13,
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12) Wykonawca nie zrealizuje przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa w § 3
ust. 1 niniejszej umowy,

13) wystapi koniecznos¢ dwukrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadkach, o ktorych
mowa w § 9 ust. 17, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

14) zaistnieja okolicznosci okreslone w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastgpujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
niego,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych
oraz robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastapilo z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstgpienia;
protoko6l inwentaryzacji robot w toku bedzie stanowi¢ podstawe do wystawienia
faktury VAT. Podstawa okreslenia warto$ci robot bedzie kosztorys ofertowy.

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni usunie z terenu
budowy urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone. W przypadku nieusuniecia we
wskazanym terminie, Zamawiajacemu przystuguje prawo zlecenia tych prac
podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

3. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, jest zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do
zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly nalezycie wykonane i odebrane do
dnia odstgpienia,

2) przyjecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

§18
Wykonanie zastepcze

Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia wykonania Przedmiotu Umowy w catosci lub
w czesci osobie trzeciej (wykonawca zastepczy) na koszt i ryzyko Wykonawcy w przypadku
gdyby Wykonawca realizowal Przedmiot Umowy w sposéb wadliwy lub opdznil sie
z realizacjg Przedmiotu Umowy o wiecej niz 21 dni pomimo wczesniejszego wezwania ze
strony Zamawiajacego. Prawo do zlecenia wykonania zastepczego przystuguje
Zamawiajagcemu niezaleznie od innych uprawnien okreslonych w niniejszej Umowie. Strony
wylaczajg w tym zakresie zastosowanie art. 480 Kodeksu Cywilnego. W przypadku
skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnienia okre$lonego powyzej, Wykonawca bedzie

Strona 21 z 22



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia dla postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegajgce na realizacji zadan: Zadanie 11 pn.: ,, Budowa sieci
wodociggowej w ul.: Batalionéw Chlopskich i J. Horodyskiego w Zyrardowie” oraz Zadanie 21 pn.: ,, Budowa sieci
wodociggowej w ul. Podmiejskiej w Zyrardowie”, wchodzgcych w sktad Projektu ,, Gospodarka wodno — Sciekowa
w mieScie Zyrardow — Etap III”, planowanego do wspdtfinansowania przez Unig Europejskg ze srodkéw Funduszu
Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

zobowigzany do pokrycia wszelkich kosztéw wykonania zastgpczego, w tym wynagrodzenia

wykonawcy zastepczego.
§ 19

1. Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami powinna by¢ kierowana na piSmie na
nast¢pujace adresy:

Zamawiajacego: ...o.eerinaniananns N AT R SRR S

WyKonawey: ...c.oeeevennnnnns e s s e S
2. Strony zobowigzuja si¢ informowaé o zmianie adresu siedziby na 14 dni przed planowang
zmiang. W razie braku poinformowania korespondencja wystana na dotychczasowy adres
bedzie uznana za skutecznie dorgczong w terminie 7 dni od dnia nadania.
3. Ewentualne spory powstate na tle wykonywania niniejszej Umowy Strony poddaja pod
rozstrzygniecie sadu powszechnego wlasciwego miejscowo ze wzgledu na siedzibg
Zamawiajgcego.
4. Niniejsza Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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