Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dla postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegajgce na realizacji zadania 9 pn.: ,, Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w ul.: Limanowskiego, Kasztanowej i Choitskiego w Zyrardowie” wchodzqcego w sktad Projektu ,, Gospodarka
wodno — Sciekowa w miescie Zyrardow — Etap IIl", wspotfinansowanego przez Unig Europejskq ze Srodkéw Funduszu
Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastrukiura i Srodowiske 2014-2020.

Zalacznik nr 6 do SIWZ

g L @PGK  tneswopesa [
Fundusz Spéjnosci e

Infrastruktura i Srodowisko Zyrardow

Wzor
UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Zadanie nr 9 pn.: ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Limanowskiego,
Kasztanowej i Choiriskiego w Zyrardowie”

Umowa NI ...ceveeeceereenees .

zawarta W dniu ............. roku w Zyrardowie pomiedzy Przedsiebiorstwem Gospodarki
Komunalnej ,,Zyrardow” Spétka z o. o, 96 — 300 Zyrardéw ul. Czysta 5, wpisanym do
rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS: 0000153850, NIP 838-000-72-
01, REGON 750086653, Kapital Zaktadowy 47.207.000,00 zt.

repr ezentowanym przez:

..................................................................................................................

zwanym dalej ""Wykonawcg''.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 poz. 1579) zostatla zawarta niniejsza Umowa, zwana dalej "Umowg"
0 nastepujacej tresci:
PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na realizacji

Zadania 9 pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Limanowskiego,

Kasztanowej i Choinskiego w Zyrardowie” wchodzacego w sktad Projektu ,,Gospodarka

wodno — $ciekowa w miescie Zyrardow — Etap III”, wspdtfinansowanego przez Unig
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2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany na warunkach i w zakresie okreslonym
w postanowieniach niniejszej Umowy oraz na warunkach i w zakresie okreslonym w |
nw. dokumentach, ktére beda odczytywane i interpretowane jako integralna czes$é
Umowy:

1) Projekt budowlany — Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Limanowskiego,
Kasztanowej i Choinskiego w Zyrardowie, dz. nr ewid. 2670, 2677, 2683 listopad
2016r.;

2) Projekt wykonawczy — Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Limanowskiego,
Kasztanowej i Choinskiego w Zyrardowie, dz. nr ewid. 2670, 2677, 2683 listopad
2016;

3) Projekt budowlany — branza elektryczna - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Limanowskiego, Kasztanowej i Choinskiego w Zyrardowie, dz. nr ewid. 2670, 2677,
2683 listopad 2016r.;

4) Projekt wykonawczy — branza elektryczna - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Limanowskiego, Kasztanowej i Choinskiego w Zyrardowie, dz. nr ewid. 2670, 2677,

|
|
|

2683 listopad 2016r.;
5) Projekt organizacji ruchu drogowego na czas trwania budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w ulicy: Limanowskiego, Kasztanowej i Choifiskiego w Zyrardowie -
listopad 2016r.
6) Opinia geotechniczna z dokumentacjag badan podioza gruntowego i projektem
geotechnicznym.
7) Specytikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB). !
8) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami, |
9) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), |
10) Wyjasnienia Zamawiajacego udzielone w trakcie procedury przetargowej. |
3. Na zakres rzeczowy przedmiotu umowy sklada sie:
1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o dlugosci: ‘
a) kanat grawitacyjny - ok. 25 mb z rur PVC @ 200 mm, |
b) rurociag ttoczny - ok. 140 mb z rur PE ¢ 90 mm,
c) odejscia sieci kanalizacji sanitarnej do granicy pasa drogowego w ilosci
2 szt. o dlugosci ok. 50 mb z rur PVC @ 160 mm wraz ze studniami
rewizyjnymi PVC @ 425 mm w ilosci 3 szt.,
d) tlocznia sciekow — 1 szt.
2) Odtworzenie naruszonego podczas prowadzenia prac zwigzanych z budows zakresu
wymienionego w ppkt. 1) pasa drogowego ul. Limanowskiego (nawierzchnia w cze$ci
utwardzona z kostki betonowej i w czeSci z masy mineralno - bitumicznej),
ul. Kasztanowej (nawierzchnia pasa drogowego- jezdnia i chodnik utwardzona |
z kostki betonowej) oraz ul. Choinskiego (nawierzchnia jezdni w czesSci z kostki |
betonowej i w czesci gruntowa ulepszona tluczniem). ‘
3) Roboty odwodnieniowe — w przypadku wystgpienia wody gruntowe;.
4) Zageszczenie gruntu wraz z wykonaniem badan zageszczenia gruntu (w ilosci 3 egz.
dla Zamawiajacego), ktére potwierdzg uzyskanie wymaganego przez Zamawiajacego,
wskaznika stopnia zageszczenia gruntu w czesci pasa drogowego - jezdnia Is
co najmniej 0,99. Badania muszg by¢ wykonane przez jednostke posiadajacg kwalifikacje
do wykonywania tych badan.

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej ,, Zyrardéw” Sp. z o.o.
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5) Usunigcie kolizji z infrastrukturg podziemng.

6) Obstuga geodezyjna przedmiotu zamdwienia (tyczenie oraz inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza zaewidencjonowana w Powiatowym Osrodku Geodezyjnym
w Zyrardowie — oryginaly w ilosci 3 egz. dla Zamawiajgcego).

7) W przypadku koniecznosci aktualizacji Projektu organizacji ruchu drogowego,
stanowigcego element Zalacznika nr 7 do SIWZ opracowanego na czas trwania robdt
zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Limanowskiego,
Kasztanowej i Choinskiego w Zyrardowie (dzialki o nr ewid. 2670, 2677, 2683),
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania uzgodnien, opinii oraz decyzji na zajecie
pasa drogowego 1 poniesienia kosztow z tym zwigzanych oraz poniesienia kosztow
zwigzanych z zaj¢ciem pasa drogowego na czas trwania robot.

8) Proby szczelnosci, rozruchy tloczni $ciekéw, inspekcja kamera TV wykonanej
kanalizacji sanitarnej w ilosci 2 egz. (czg$¢ opisowa wraz z pltyta CD dla
Zamawiajacego).

9) Wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzgodnieniami 1 uzyskanie
odpowiednich decyzji administracyjnych jesli to bedzie konieczne do nalezytego
wykonania robdt budowlanych.

10) Wykonanie Dokumentacji powykonawczej w ilosci 3 egz. dla Zamawiajacego.

11) Inne czynnosci nie wymienione wyzej, a konieczne do wykonania przedmiotu
zamdwienia opisanego w punkcie 1.

4. W przypadku sprzecznosci w postanowieniach dotyczacych przedmiotu Umowy, do
celow interpretacjt bedga mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nast¢pujacy
kolejnoscig: Wyjasnienia Zamawiajgcego udzielone w trakcie procedury przetargowej,
Dokumentacja projektowa, STWiORB.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz
innymi dokumentami opisujgcymi przedmiot zaméwienia i nie stwierdza w nich btedow,
ani brakow. Jezeli w trakcie realizacji Umowy zostana w jakikolwiek spos6b ujawnione
bledy lub braki w ww. dokumentach, Wykonawca niezwlocznie zawiadomi o nich
Zamawiajgcego, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia, pod
rygorem utraty prawa do powolywanie si¢ na te biedy.

6. Opisane w ust. 1 roboty obejmuja wszelkie roboty, dostawy materialow, uslugi, proby,
badania, rozruchy i inspekcje niezbedne do nalezytego oraz terminowego wykonania
przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(STWiORB) oraz innymi dokumentami opisujacymi przedmiot zamoOwienia,
z zachowaniem najwyzszej starannosci, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi, w szczegolnosci z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2017.1529 ze
zm.),

MATERIALY I URZADZENIA STOSOWANE DO REALIZACJI
PRZEDMIOTU UMOWY
§2

1. Wszelkie wyroby (materiaty, urzadzenia i maszyny) zastosowane przez Wykonawce do
realizacji przedmiotu Umowy musza:
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a) by¢ nowe 1 spetnia¢ wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane i innych przepiséw,

b) by¢ dopuszczone do obrotu i do powszechnego lub jednostkowego stosowania |
w budownictwie i na dowdd tego posiada¢ odpowiednie dokumenty wymagane przez |
wlasciwe przepisy. I

2. Wykonawca jest zobowiazany przekaza¢ Zamawiajagcemu dokumenty, o ktorych mowa
w ust. 1 przed ich zastosowaniem, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej wprowadzenia
wyrobu do obrotu.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajgce z zastosowania wyrobow
niezgodnych z Umowg i obowigzujacymi przepisami.

TERMINY
§3
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy w terminie do dnia 28 grudnia
2018 r.

2. Za Termin Zakonczenia Realizacji Przedmiotu Umowy rozumie si¢ termin wykonania
robdt budowlanych objetych Umowa, potwierdzony przez Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru w Protokole Odbioru Konicowego Robot.

3. Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej na co najmniej 7 dni przed Terminem
Zakonczenia Realizacji Przedmiotu Umowy przekaza¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
dokumentacj¢ powykonawcza oraz wszystkie inne niezbedne dokumenty, w zakresie
umozliwiajgcym zlozenie Zamawiajgcemu zawiadomienia o zakorniczeniu budowy,
o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane.

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na jego pisemne zadanie Teren budowy, nie p6zZniej
niz w terminie 3 dni od daty zlozenia zadania, jednak nie wczesniej niz w dniu,
w ktérym ubezpieczenia, o ktorych mowa w § 15 bedg zawarte i optacone, a dowod ich
zawarcia i oplacenia zostanie dostarczony Zamawiajgcemu.

5. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy: Dokumentacje projektowa, Specyfikacje Techniczng
Wykonania i1 Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB) nie poézniej niz w dniu
przekazania Terenu budowy.

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
§4
1. Niezwlocznie po zawarciu Umowy, Wykonawca przedtozy uzgodniony z Zamawiajagcym
i Inspektorem Nadzoru Harmonogram rzeczowo — finansowy, stanowigcy harmonogram
realizacji poszczeg6lnych robot z terminami ich rozpoczecia, zakonczenia i wartosciami,
jakie Zamawiajacy zobowigzany bedzie uregulowaé¢ z tytulu wykonania niniejszej
Umowy.

2. Harmonogram rzeczowo - finansowy zostanie sporzadzony przez Wykonawce dla robot
budowlanych objetych Dokumentacja projektowa oraz STWiORB.

3. Harmonogram rzeczowo — finansowy zostanie uzgodniony przy zalozeniu niemoznosci
prowadzenia prac w dniach 29.10.18r. — 09.11.18r. z uwagi na fakt, ze zakres inwestycji
znajduje si¢ w bezposrednim sasiedztwie bramy wejsciowej do cmentarza.
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OBOWIAZKI STRON
§5

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)

2)
3)

przekazanie terenu budowy oraz dziennika budowy i dokumentacji projektowe;
w terminie okreslonym w § 3 ust. 4 niniejszej umowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

dokonanie odbioru robét w toku oraz odbioru koncowego przedmiotu umowy
1 zaptata wynagrodzenia na warunkach okreslonych niniejszg umowa.

§6

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy, w szczegdlnosci:

1)

2)
3)
4)

3)

6)

7

8)

9)

10)

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania
1 odbioru robdt budowlanych oraz zasadami sztuki budowlanej, wspétczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie normami i standardami oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych dla tego typu obiektow;

kontrola jako$ci materiatéw i robot;
realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy oraz dokonania odbioru robét
(w tym wynikéw wszystkich wymaganych prob, badan, rozruchu tloczni $ciekow,
pomiaréw, monitoringu kamera TV oraz inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej) w zakresie okreSlonym w SIWZ oraz zgodnie ze wskazaniami
Inspektora Nadzoru;

niezwloczne informowanie Zamawiajacego oraz Inzyniera Kontraktu/Inspektora
Nadzoru o zaistniatych na terenie budowy wypadkach i kontrolach;

informowanie Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego o
terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét
zanikajacych;

informowanie Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego o
problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jakosé robot, sposéb i zakres
wykonywania rob6t oraz termin zakonczenia robot;

zapewnienie odpowiedniej organizacji ruchu na czas budowy oraz zabezpieczenie
dojs¢ i dojazdéw do istniejacych posesji, a takze pisemne powiadomienie zarzadcy
drogi oraz wiascicieli infrastruktury technicznej znajdujacej sie na terenie budowy
0 terminie rozpoczecia robot;

zorganizowanie i utrzymanie w nalezytym porzadku terenu budowy, przywrdcenie
pasa drogowego do stanu sprzed realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z zapisami
ujetymi w dokumentacji projektowej oraz STWiORB oraz zapewnienie warunkéw
pracy zgodnie z przepisami BHP;

wlasciwe zabezpieczenie 1 oznakowanie terenu prowadzenia rob6t oraz
zorganizowanie terenu budowy;
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11) zapewnienie nadzoru nad terenem budowy, strzezenie mienia znajdujgcego sie na |
Jjego terenie, a takze zapewnienie warunkoéw bezpieczenstwa dla osob trzecich;

12) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do |
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane i innych I
przepisOw z zakresu prawa budowlanego oraz do udostepnienia im danych
1 informacji zgodnie z tg ustawa,

13) po zakonczeniu robot — uporzadkowanie terenu budowy, przywrdcenie stalej
organizacji ruchu iprzekazanie terenu budowy Zamawiajagcemu w ustalonym
terminie odbioru robét;

14) Przedlozenie kosztorysu ofertowego w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
Kosztorys ofertowy musi zawiera¢ miedzy innymi podziat finansowy przedmiotu
umowy na ponizsze elementy:

a) sie€ kanalizacji sanitarnej w ul. Limanowskiego,

b) sie¢ i odejscie kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej; |
c¢) sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Choinskiego; |
d) tltocznia $ciekow; |
€) odtworzenie nawierzchni ul. Limanowskiego po wykonanych robotach;
f) odtworzenie nawierzchni ul. Kasztanowej po wykonanych robotach;

g) odtworzenie nawierzchni ul. Choinskiego po wykonanych robotach

§7 |

1. Wykonawca bedzie podejmowal, na wiasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia i |
dzialania w celu umozliwienia poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej |

do wszystkich miejsc, w ktdrych sg one niezbedne do wykonywania czynnosci objetych i
niniejszg umowg. Wszelkie koszty z tym zwiazane, w szczegdlnosci koszty poboru |
uwaza si¢ za wliczone w wynagrodzenie za przedmiot umowy. |

I

2. Wykonawca zobowigzany jest w przypadku odci¢cia lub zamkniecia drog, mediéw, ktore
powodujg przestdj istniejacych urzadzen lub ciggédw technologicznych do podjecia
stosownych uzgodnien z eksploatatorem istniejgcych urzadzen lub obiektéw |
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca bedzie informowat Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru nie pdzniej niz
7 dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac.

3. Wpykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli nieruchomosci, budynkéw, w tym
drog sasiadujacych z terenem budowy lub zajetych czy wykorzystanych w zwigzku
z wykonywanymi robotami i unikng¢ powodowania w nich jakichkolwiek zaktdcen czy
szk6d. Wykonawca bedzie odpowiedzialny i zabezpieczy Zamawiajgcego przed
wszelkimi ewentualnymi roszczeniami z tego tytutu zgltoszonymi przez wiascicieli.

4. Wykonawca zapozna si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych sieci, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, gazociagi
1 podobne, przed rozpoczgciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac moggcych
uszkodzi¢ istniejace sieci. Wykonawca jest zobowigzany do szczegotowego oznaczenia
sieci i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru i wlasciciela sieci i urzgdzen,
jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest
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odpowiedzialny za szkody w sieciach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych,
spowodowane w trakcie wykonywania robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za udost¢pnienie terenu budowy (pasa drogowego)
ul.: Limanowskiego, Kasztanowej i Choinskiego w okresie od dnia 29.10.2018r. -
9.11.2018r. dla ruchu pojazdoéw i pieszych w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo.
Powyzsze wynika z faktu, iz inwestycja prowadzona jest w bezposrednim sgsiedztwie
gléwnego wejscia na cmentarz oraz na terenie parkingu z ktérego korzysta¢ w tym
okresie beda odwiedzajacy cmentarz.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia infrastruktury technicznej
zlokalizowane] na terenie budowy oraz punktéw osnowy geodezyjnej jakiegokolwick
rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcoéw podczas wykonywania
robot (od daty protokolarnego przejecia terenu budowy do daty protokolarnego oddania
terenu budowy — odbioru koficowego robot). Wykonawca, w szczegdlnosci, niezwlocznie
naprawi wszelkie powstate uszkodzenia lub przywroci stan poprzedni na wiasny koszt,
a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ whasnym staraniem i na wlasny koszt wszelkie

konieczne zgody i zezwolenia wiascicieli, wlasciwych organow lub innych podmiotow,
wymagane do niezbednego zdemontowania istniejacych sieci, zamontowania sieci
tymczasowych, usunigcia sieci tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych
sieci, kazdorazowo na podstawie uzgodnieni poczynionych z Inspektorem Nadzoru.
Obowigzek ten dotyczy takze uzyskania koniecznych zgdéd wiascicieli nieruchomosci
1 drog zajmowanych lub wykorzystywanych w celu dojazdu na teren budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim lub
w mieniu os6b trzecich, ktoére wystapia na skutek dzialania lub zaniechania Wykonawcy
lub Podwykonawcow, w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu umowy, bez wzgledu na
czas, w ktérym szkoda wystgpita.

Zamawiajacy wymaga, aby w okresie od dnia przekazania Wykonawcy terenu robét do
dnia odbioru koncowego, osoby wykonujace czynnosci polegajace na bezposrednim
(fizycznym) wykonywaniu rob6t budowlanych wynikajacych 2z dokumentacji
projektowej u Wykonawcy lub Podwykonawcy, zatrudnione byly na podstawie umowy o
prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz.U.2016. 1666, tj. z pdzn.zm.) z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdzierika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U.2017.847, 1.).

W celu wykazania okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 9, Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowa¢ zatrudnienie 0s6b wykonujacych czynnosci, o ktérych tam mowa
poprzez ztozenie Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy:

1) oswiadczenia potwierdzajgcego zatrudnienie tych o0séb na podstawie umowy o prace

z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie
podmiotu sktadajagcego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych 0s6b, rodzaju umowy o prace
1 wymiaru etatu, wskazanie, ze wynagrodzenie tych 0séb jest nie nizsze niz minimalne
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wynagrodzenie przewidziane w powolanej wyzej ustawie oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawcg kopi¢ umowy/uméw o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji
zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawey lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostal
sporzadzony).

3) potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez upowaznionego przedstawiciela/li
Wykonawcy kopia ostatniej deklaracji ZUS RCA zlozonej przed datg skladania ‘
o$wiadczenia, o ktérym mowa w pkt 1). I

11. W przypadku, gdy oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 10 pkt 1) budzi watpliwosci H
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce do zlozenia wyjasnief
W wyznaczonym terminie. ‘

12. Zamawiajacy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spelnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 9, poprzez zadanie ztozenia aktualnych
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10. Zamawiajgcy moze zwrocié si¢ do Pafistwowej
Inspekeji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia pracownikéw realizujgcych przedmiot
zamOwienia.

podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy, o ktérym mowa w
ust. 9, a takze nieprzedlozenie w terminie dokumentéw wymaganych zgodnie z ust. 10 i

]
|
|
|
|
13. Niedopelnianie obowigzku zatrudniania pracownikow wykonujacych roboty na l‘
|
12 bedzie skutkowalo naliczaniem kar umownych okreslonych w niniejszej umowie. !

14. Niespetnianie wymogow, o ktérych mowa w ust. 9-12, w tym nieprzedtozenie przez |
Wykonawce wymaganych informacji zgodnie z ust. 10 i 12, moze stanowié podstawe do |
odstapienia _od umowy przez Zamawiajacego z przvcezyn lezacvch po stronie !
Wykonawecy. i

15. Jezeli czynnosci, ktérych dotycza wymagania zatrudnienia na umowe o prace ‘
wykonywane sg przez osoby zatrudnione przez Podwykonawce, Wykonawca '|
zobowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z Podwykonawca zapisy odpowiadajace tresci |

ust. 9 — 12, ktéore umozliwia Wykonawcy skontrolowanie spelnienia przez |

|
\

Podwykonawcg obowigzku zatrudnienia na umowe o prace. Brak zapisow, o ktorych
mowa w zdaniu pierwszym jest podstawa do naliczenia Wykonawcy kar umownych
zgodnie z § 12.
PODWYKONAWCY
§8

1. Wykonawca wykona zamowienie bez udzialu Podwykonawcow. *!

2.  Wykonawca zrealizuje zakres umowy przy udziale Podwykonawcey ..................... *2 ‘

3. W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci
zamoOwienia do wykonania Podwykonawcom, Wykonawca zobowigzany jest do

! brzmienie zostanie dostosowane do tresci ztozonej oferty
2 brzmienie zostanie dostosowane do tresci ztozonej oferty
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przedlozenia Zamawiajacemu przed przystgpieniem do wykonania zamowienia, ale nie
poznie] niz w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy, Wykazu
Podwykonawcoéw biorgcych udziat w realizacji zamoOwienia, o ile s3 juz znani,
zawierajgcego nazwe albo imig i nazwisko oraz dane kontaktowe Podwykonawcy oraz
osob do kontaktu z nim, zaangazowanych w realizacje zamowienia oraz zakres prac
powierzonych do wykonania danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci zamoOwienia do  wykonania

Podwykonawcom nastapi dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach

okreslonych w niniejszej umowie, Wykonawca zobowigzany jest w_terminie 7 dni od
zaistnienia takiej okolicznos$ci przedlozy¢ Zamawiajacemu Wyvkaz okreslony powyzej.

4. W Wykazie, o ktorym mowa w ust. 3, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca
oraz dalszy Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na
przedmiot zawartej z nim umowy o podwykonawstwo.

5. Kazda zaistniala w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych
objetych Wykazem, o ktérym mowa w ust. 3, bedzie wymagata dokonania stosownej
aktualizacji Wykazu w terminie 7 dni od jej zaistnienia.

6. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czgsci zamdwienia nastepuje w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego przedstawi o$wiadczenie, o
ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, lub o§wiadczenia
lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

7. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawcg innym
Podwykonawcg lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci zamoOwienia
Podwykonawcy.

§9
1. Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow,
zawierajac z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdw jak za swoje wlasne.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, ma obowigzek
przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej
zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z jej
projektem.

4. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

5. Zamawiajacy w ciggu 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
a takze projektu jej zmiany, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy,
a takze do projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:
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1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okre$lony w ust. 4.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian
w terminie, o ktorych mowa wust. 5 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub
projektu jej zmian przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajagcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy lub zmian umowy, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 5.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian, w terminie
okreslonym zgodnie z ust. 8§, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy lub zmiany umowy przez
zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdéwienia publicznego.
Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz okreslony w ust. 4, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;j.

Przepisy ust. 101 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie jakiejkolwiek czgsci umowy przez Podwykonawce
lub dalszego podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
Podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw bedzie traktowana jak przerwa wynikta
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ przyczyny zmiany
terminu realizacji zaméwienia.

Dopuszcza si¢ zmiang lub rezygnacje z Podwykonawcy.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywal sig, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
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Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iZ proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania
o udzielenie zamowienia.

17. Zaptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia nastapi zgodnie z § 11 niniejszej umowy
oraz po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu potwierdzajacego zaptlate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujagcego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory =zawarl przedtozona Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

19. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 18 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczone]
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy i ustugi.

20. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

21. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zglaszania uwag, z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie
krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

22. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu
platnosc si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potrgca  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

FUNKCJE

§ 10
1. Nadzér nad realizacja prac z ramicnia Zamawiajacego sprawowaé bedzie Inzynier
Kontraktu w osobie/ach:
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Inspektora nadzorn ........... ssessascassmms s nsasis s s

. Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy w 0S0bie: wsaisinsimssmessiviveisisos sosimnsns ivay assusass savnsndsn 4

. Zmiana 0s6b o ktorych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiang na pismie w terminie 7 dni od daty
przedlozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazane)
osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i do$wiadczenia wymaganego
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i wskazane przez
Wykonawce na etapie post¢powania przetargowego.

. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycj¢ zmiany, o ktdrej mowa w ust. 3

nie pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem osoby do kierowania robotami.
Termin ten nie dotyczy konieczno$ci zmiany wyniklej z okolicznosci naglych, jak $mier¢,
choroba. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osdb/osoby, o ktérych/ej mowa w ust. 3,

musi by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

. Skierowanie do kierowania robotami z naruszeniem zasad opisanych w niniejszym

paragrafie stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

WYNAGRODZENIE I SPOSOB ZAPLATY
§11

. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe.
. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 ustala si¢ na kwot¢ brutto .......... zt (stownie:

....................................................................................... ), w tym podatek
A7\ A Zh (STOWNIE:  ..iviiiii et e ) -
zgodnie ze stawkg podatku VAT obowigzujgcg w dniu wystawienia faktury.

Zaptata za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie zgodnie z rzeczywistym postepem robot
i Harmonogramem rzeczowo-finansowym, w ciggu 30 dni od daty dostarczenia
prawidtowo wystawionej faktury do Zamawiajacego, przelewem bankowym na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze.

Za prawidlowo wystawiong fakture VAT uwaza si¢ fakture nieobarczona zadnymi
bledami, zgodna z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, wystawiong zgodnie z
zasadami wskazanymi w umowie, zwierajaca wszelkie dane merytoryczne, rachunkowe 1
podatkowe umozliwiajacej jej zaksiggowanie oraz rozliczenie jako koszt kwalifikowany
POIiS.

3 tresé zostanie wpisana w dniu podpisania umowy
4 tre$¢ zostanie wpisana w dniu podpisania umowy
5 zapis zostanie uzupetniony w dniu podpisania umowy
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S. Podstawg do wystawienia faktury przejsciowej bedzie sporzadzony przez Wykonawce
1 zatwierdzony przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego Protokél odbioru rob6t w toku,
w ktorym okreslony zostanie zakres rzeczowo — finansowy, jaki zostal zrealizowany
w okresie rozliczeniowym zgodnie z aktualnym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Zaptata za prawidtowo wystawiong fakture przejsciowa nastgpi w terminie 30 dni od daty
jej dorgczenia Zamawiajacemu.

6. Wartos¢ robét dla celow ptatnosci przejsciowej nie moze by¢ nizsza niz 40%
wynagrodzenia o ktérym mowa w § 11 ust. 2.

7. Protokol odbioru robot w toku musi byé zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru przed
przedstawieniem go do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

8. Przed wystawieniem Protokolu odbioru rob6ét w toku, Wykonawca winien dostarczyé
Inspektorowi Nadzoru dokumenty, o ktérych mowa ponizej w ust. 9.

9. W celu zatwierdzenia Protokotu odbioru robdét w toku przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢: Protokoly odbiorow czesciowych (jesli
zostaly sporzadzone), Protokoly robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu (jesli zostaly
sporzadzone), Deklaracje zgodnosci, deklaracje charakterystyki uzytkowej, Atesty na
wbudowane materialy (jezeli sg3 wymagane przepisami), Protokoty préb, pomiardw i
sprawdzen, badan, ustalone w Umowie lub innych dokumentach wymienionych w § 1
Umowy lub wynikajgce z przepisow lub norm dla wykonanych robdt budowlanych,
pomiary geodezyjne wykonane i podpisane przez uprawnionego geodete potwierdzajace
zgodno$¢ wykonanych robdt z Dokumentacja projektowa.

Po sprawdzeniu ww. dokumentéw przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca wystawi
Protokot odbioru robdt w toku 1 przedtozy go Zamawiajacemu.

10. Protokot odbioru robdt w toku nie zostanie zatwierdzony, jezeli:

a) Protokét zawiera roboty, ktore nie zostaty wykonane lub zostaly wykonane niezgodnie
z Umowg lub przepisami techniczno — budowlanymi,

b) dostarczone dokumenty z wnioskiem Wykonawcy o zatwierdzenie Protokotu odbioru
rob6t w toku sg niekompletne lub bledne,

c) Wartos¢ zrealizowanych rob6t w okresie rozliczeniowym przekracza kwote
przewidziang w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, chyba ze Strony ustality inaczej,

d) Wykonawca nie dostarczy dokumentow, o ktérych mowa w ust. 7.

11. Rozliczenie koncowe nastgpi na podstawie Protokotu Odbioru Koncowego Robdt po jego
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

12. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie sporzadzony przez Wykonawce
1 zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego Protokol Odbioru Kohcowego
Robdt.

13. Zaptata za prawidlowo wystawiong fakture konicowa nastapi w terminie 30 dni od daty jej
dorgczenia Zamawiajgcemu pod warunkiem, ze

- wykonany i odebrany zostanie caty zakres robot objetych Umowa oraz

- usunigte zostang wszystkie wady i usterki zawarte w Protokole Odbioru Koncowego
Robot,
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- Wykonawca wraz z Protokolem Odbioru Koncowego Robét zlozy Oswiadczenia
podwykonawcow, iz brak jest jakichkolwiek zalegloSci w zaptacie wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcow wraz z kopiami przelewow potwierdzajacych dokonanie ptatnosci.

14. Data zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
15. W przypadku op6znienia w zaplacie wynagrodzenia przez Zamawiajacego, Wykonawca
ma prawo naliczy¢ ustawowe odsetki za opdznienie.

16. Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie moga by¢ przenoszone na osobg trzecig bez
zgody Zamawiajacego.

17. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane
nie podlegaja zaptacie i wynagrodzenie wskazane w § 11 ust. 2 zostanie stosownie
pomniejszone przy uwzglednieniu ich wyceny przyjetej w kosztorysie ofertowym.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 9 wust. 17 niniejszej umowy,
Zamawiajagcy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

19. Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platno$¢ faktury - w catosci lub
w czesci — w przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowigzan
wynikajacych zumowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki za
opdznienie.

20. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

KARY UMOWNE
§12

1. Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

1) za zwlok¢ w oddaniu Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 2., za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwtoke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi lub
gwarancji w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa
w § 11 ust. 2., za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad,

3) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce lub tez w przypadku odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 2.

4) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 2 000, 00 zl,

5) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt,

6) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty wynagrodzenia
w przypadku wskazanym w § 9 ust. 11 umowy - w wysokosci 2 000,00 zt,
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8) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego zgodnie z procedurg wskazang w § 10 ust. 5
— w wysokosci 1% kwoty brutto § 11 ust. 2., wynagrodzenia za wykonanie zadania,

9) za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostal zgloszony
Zamawiajacemu zgodnie z zapisami § 8 ust. 3-6 1 § 9 ust. 16 — w wysokosci 1% kwoty
brutto wynagrodzenia za wykonanie zadania,

10)zwtoki w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 9, 10 1 11 -
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki, tacznie nie wigcej jednak niz 30%
kwoty brutto wynagrodzenia za wykonanie zadania,

11)braku zapiséw, o ktérych mowa w § 7 ust. 14 w umowie laczacej Wykonawce
z podwykonawcg — w wysokosci 2 000,00 zt,

12)niedopelnienie wymogu zatrudniania pracownikow wykonujacych roboty na
podstawie umowy o prace¢ w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy - w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do
pojedynczego pracownika,

13)nieprzedtozenia kosztorysu ofertowego w terminie wskazanym w § 6 pkt 14 —
w wysokosci 1 000,00zt,

14)nieprzedtozenia Wykazu Podwykonawcoéw w terminie wskazanym w § 8 ust. 3 —
w wysokosci 2 000,00zt.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) zwloki w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,1 % kwoty brutto
wynagrodzenia za wykonanie zadania;

2) odstgpienia od umowy z winy Zamawiajagcego w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 2. niniejszej umowy. Nie dotyczy to przypadku
odstgpienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy
oraz art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty kar na rachunek Zamawiajacego w ciagu
7 dni od dnia wystania przez Zamawiajgcego skanu noty ksiegowej poczta elektroniczng
N AATES!  nuusmeriomemmmesermm R o+ e s , pod warunkiem nadania noty takze
przesyltkg polecong na adres Wykonawcy. Wykonawca zobowiagzany jest niezwlocznie
informowaé Zamawiajagcego o kazde] zmianie adresu poczty elektronicznej.
W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu not¢ wystana na poprzedni adres
uznaje si¢ za dorgczona.

4. W przypadku braku zaptaty w terminie wskazanym w ust. 3, Wykonawca wyraza
zgode na potracenie naliczonych kar umownych z naleznego wynagrodzenia.

5. W przypadku, gdy szkoda przewyzsza warto$¢ =zastrzezonej kary umownej
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogdlnych.
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GWARANCJA JAKOSCI, REKOJMIA
§13

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu 2 lat gwarancji jakosci na wykonany zakres
przedmiotu umowy, gwarantujagc ze przedmiot umowy wykonany jest dobrze pod |
wzgledem jakosci, zgodnie ze sztukg techniczng, normami technicznymi i warunkami
umowy, oraz ze nie posiada wad, ktoére pomniejszajg warto$¢ przedmiotu umowy oraz
czynig go nieprzydatnym z punktu celu jakiemu miat stuzy¢.

2. Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu uzyskane gwarancje producenta na wbudowane
materialy 1 urzadzenia. W przypadku, gdy okres gwarancji producenta jest krotszy niz
okres gwarancji wskazany w ust. 1, Wykonawca udziela gwarancji uzupetniajgcej do tego
okresu. Udzielenie gwarancji uzupelniajgcej nie wymaga wydania dokumentu
gwarancyjnego.

3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuniecia wad
przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w trybie okreslonym w ust. 10.

4. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z gwarancji niezaleznie od uprawnief
wynikajgcych z rekojmi.

5. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca
dokonat istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub
dostarczenia rzeczy wolnej od wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas, w ciagu ktdrego nie mozna bylo z przedmiotu umowy korzystaé.

6. Wykonawca rozszerza okres obowigzywania rekojmi okreslony w art. 568 k. c. do
..... lat® na wykonane roboty budowlane. |

7. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty podpisania protokotu odbioru koficowego robot
budowlanych;

2) dla wymienionych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie wskazanym
w ust. 1, jezeli wada ujawnila si¢ w okresie gwarancji. |

9. Do wykonywania obowigzkéw Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 3 odpowiednie
zastosowanie majg postanowienia zawarte w ust. 10, 13 i 14.

10. W przypadku ujawnienia si¢ wady w okresie rgkojmi lub gwarancji Zamawiajacy
niezwlocznie w formie pisemnej zawiadomi o tym fakcie Wykonawce i powota Komisje,
ktéra w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy dokona weryfikacji wad oraz wyznaczy
termin do ich usunigcia, nie krotszy niz 7 dni. Niestawiennictwo Wykonawcy na
posiedzenie komisji nie stanowi przeszkody w jej pracach. W takim przypadku wiazgcym
dla strony jest protokot sporzadzony przez Zamawiajacego.

11. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ckspertyz, Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na

8 tre$é zostanie wpisana w dniu podpisania umowy
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jego koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie
wystepuja, Wykonawca bgdzie mial prawo zadaé zwrotu poniesionych kosztow.

12. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Komisje,
Zamawiajacy moze naliczyé kary umowne zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2) i 3) lub zleci¢
usuniecie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

13. Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy rowniez
w przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad w terminie wyznaczonym
przez Komisje.

14. Po zgtoszeniu przez Wykonawce usunig¢cia wad, Komisja, o ktérej mowa w ust. 10
protokolarnie stwierdzi usunigcie wad lub wyznaczy nowy termin na ich usunigcie.

15. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wydania Zamawiajgcemu atestéw 1 certyfikatow
zastosowanych materiatow.

16. Na okolicznos$¢ uptywu terminu gwarancji strony sporzadzajg protokot gwarancyjny.

17. Na okoliczno$¢ uptywu terminu rekojmi strony na 1 miesigc przed uplywem terminu
rekojmi sporzadzajg protokét. Powyzsze nie uchybia mozliwosci dochodzenia uprawnien
z tytulu rekojmi za wady, ktére ujawnia si¢ w okresie rgkojmi, po sporzadzeniu
protokotu.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 14
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego za przedmiot Umowy (brutto), tj. kwotg .............. V2
w formie ... sx oot s R .

2. Whniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zabezpiecza wszelkie
roszczenia stuzgce Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcey z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy, w szczegélnosci z tytulu roszczen
odszkodowawczych, o zaptate kar umownych, o odszkodowanie uzupetniajace
przewyzszajace wysokos¢ zastrzezonych kar umownych czy odstapienie przez
Zamawiajgcego od niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Poprzez nalezyte
wykonanie Zamawiajacy rozumie kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy,
potwierdzone obustronnie podpisanym Protokolem Odbioru Koncowego Robét.

4. Kwota 30% wysokoSci zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie
roszczen z tytulu rekojmi za wady - kwota ta zostanie zwrdcona w terminie 15 dni po
uplywie okresu rekojmi za wady.

5. W przypadku zaistnienia na gruncie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
whniesionego w ramach niniejszej umowy w sytuacji opisanej w art. 150 ust. 7 ustawy
Pzp, tj. wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu na
okres krétszy niz caly okres, najaki zabezpieczenie ma by¢ wniesione, niniejszym
Wykonawca o$wiadcza, iz zobowigzuje si¢ do przedluzenia zabezpieczenia lub
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wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu.

6. W razie niewywiazania si¢ przez Wykonawce z obowigzku, o ktorym mowa wyzej,
Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy Pzp. Niewywigzanie
si¢ przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte
wykonywanie niniejszej umowy.

7. Zamawiajacy zatrzyma zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w przypadku nie
wywigzania si¢ Wykonawcy z warunkow niniejszej Umowy.

UBEZPIECZENIE
§15

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy
zawrze¢ umowe ubezpieczenia:

a) budowy ,,0d wszystkich ryzyk budowlanych” na sumg ubezpieczenia nie mniejszg niz
110% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1. umowy,

b) od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonego przez niego
przedsigbiorstwa, obejmujaca zawinione przez Wykonawce spowodowanie $mierci
lub uszkodzenie ciata oraz szkod¢ majatkowg na majatku wiasnym lub 0sob trzecich,
na sume nie mniejsza niz wartos¢ wynagrodzenia okre$lonego w § 11 ust. 1. umowy.

2. Wykonawca przed zawarciem umowy ubezpieczenia ma obowigzek przedstawienia
Zaktadu Ubezpieczen w ktérym ubezpieczy budowe oraz warunki polisy do zapoznania
przez Zamawiajacego.

3. W umowie ubezpieczenia powinno by¢ zastrzezone, ze:
a) Wykonaweca jest zobowigzany zachowa¢ ciaglo$é uméw ubezpieczenia,
b) okres ubezpieczenia trwa do daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robét,

¢) w przypadku umowy ubezpieczenia budowy ,,0od wszystkich ryzyk budowlanych”
udzial wlasny Wykonawcy w szkodzie nie moze przekroczy¢ 5.000,00 z1.,

d) Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu bedzie wspotubezpieczony jako beneficjent na
podstawie umowy ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowlanych.

4. Jezeli Wykonawca nie zlozy dowodu ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia
niniejszej umowy lub jezeli umowa ubezpieczenia nie odpowiada tresci ust.l i ust. 3,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ lub Zamawiajgcy moze zawrze¢ na koszt Wykonawey umowe
ubezpieczenia na warunkach okreslonych powyzej i koszt ten potraci z naleznosci
wynikajacych z najblizszej faktury, na co Wykenawca wyraza zgode 1 wudziela
Zamawiajacemu petnomocnictwa do zawarcia umowy ubezpieczenia zgodnie z trescig ust.1
iust. 3.
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ZMIANA UMOWY
§ 16

1. Dopuszczalne sg zmiany postanowienn umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy
Prawo zamoOwien publicznych.

2. Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty,
chyba ze zmiana bedzie dotyczyta nastepujacych postanowien Umowy:
1) zmiany wymaganego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy ,
2) zmiany oséb przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje Umowe - wskazanych
w ofercie,
3) zmiany o0s6b przy pomocy ktorych Zamawiajgcy realizuje Umowe,
4) zmiany zakresu rzeczowego Umowy,
5) zmiany umdwionego wynagrodzenia,
6) zmiany sposobu realizacji Umowy, w tym zmiany technologiczne oraz zmiany
Dokumentacji projektowe] nie bgdace zmianami istotnymi w rozumieniu art. 36a ust.5
ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2017, poz. 1529 ze
zm.),
7) innych zmian Umowy, w tym zwigzanych ze zmiang powszechnie obowigzujacych
przepisow prawa, w zakresie majacym wptyw na realizacje przedmiotu Umowy.
3. Zmiany o ktéorych mowa w ust. 2 mogg by¢ dokonane na skutek zaistnienia
nastgpujacych zdarzen:

1) Wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wplyw na realizacje¢ przedmiotu Umowy.

2) Wyniknigcia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé¢ uzytych w Umowie lub
Dokumentacji projektowej i STWiORB, ktoérych nie mozna usungé w inny sposdb, a zmiana
bedzie umozliwia¢ usunig¢cie rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisoOw przez strony.

3) Wystgpienia konieczno$ci zmiany os6b wskazanych w ofercie ($mier¢, choroba, ustania
stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy) przy
pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy.

4) Wystgpienia koniecznosci zmiany o0sdb, przy pomocy ktorych Zamawiajacy realizuje
przedmiot Umowy.

5) Koniecznoscia usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli koniecznos¢ ta wynika z okolicznosci, ktorych Zamawiajacy nie mogl przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy,

6) koniecznoscia wykonania zamoéwien dodatkowych niezbednych do prawidlowego
wykonania zamoéwienia podstawowego lub innych zamoéwien powiazanych, ktorych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne i celowe i ktére maja wptyw na termin realizacji
przedmiotu umowy,

7) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacja podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznoscia
wykonania rob6t zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunigciem kolizji,

8) dziataniem sily wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robdt,
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9) wystgpieniem warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych na skutek wystapienia przez okres co najmniej 5 kolejnych dni temperatury
powietrza ponizej -5°C, co zostanie wykazane przez Wykonawce dokumentami
wystawionymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie na ich
potwierdzenie,

10) wystapieniem wykopalisk uniemozliwiajagcych wykonywanie robot,

11) zaistnieniem okolicznosci bedacych nastgpstwem dziatania organdw administracji lub 0s6b
indywidualnych, w szczegoélnosci:

-w przypadku przedluzenia si¢ procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien 1 decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie wynikato
z winy Wykonawcy,

—w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejsze] umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezb¢gdnym do wunikni¢cia I[ub usuniecia tych Kkolizji,
w sytuacji, gdy wykonywanie robot nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowiazek
skoordynowania robét z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie budowy,

12) wystapieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych zwigzanych
z materialami i prowadzonymi robotami wplywajacymi na realizacjc przedmiotu umowy
i przyjete rozwiazania technologiczne,

13) wystapieniem okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

14) zmiana postanowien umowy w sytuacji wystapienia zaméwien dodatkowych lub innych
zamoOwien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zaméwienia podstawowego,
ktérych wykonanie stalo si¢ konieczne lub celowe i ktére maja wptyw na realizacje niniejszego
zaméwienia/przedmiotu umowy,

15) zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbgdne do prawidlowe;j
realizacji zaméwienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowana zmiang obowiazujacych przepiséw prawa powodujgca, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie si¢ niecelowa,

c) wystapieniem okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w SIWZ sposob zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie
byly mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci
spowodowanych sytuacja finansowa, zdolnos$ciami platniczymi, warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia
W momencie zawarcia umowy,

e) zaistnieniem niemozliwych do weczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
umowy okolicznosci powodujacych niecelowos¢, zbgdnos¢, czy bezzasadnosé realizacji
poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiajacego, przy
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jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych
elementéw przedmiotu umowy,

f) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia UMOwy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktdra zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialno$ci, skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SIWZ;

16) porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:
a)zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b)zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkoéw
realizacji umowy,

17) zmiany postanowien umowy korzystne dla Zamawiajacego, a polegajace m.in. na
mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych
wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego
w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad platnosci
wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg platnosci w ramach programow zewnetrznych
lub potrzebg wydatkowania Srodkow budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajacego z uwagi na zamknigcie danego roku budzetowego, czy zaistnieniem innej
okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji,

18) Wystgpienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy
uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow.
19) Wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nastgpujacymi
okoliczno$ciami:

a) zmiana danych zwigzanych zobstuga administracyjno-organizacyjng Umowy

(np. zmiana numeru rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych,

¢) zmiana obowigzujacej stawki VAT,

d) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu Umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 17
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:
1) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienalezycie lub w sposob sprzeczny
z umowg, w szczegdlnodci z wymaganiami okreslonymi w § 6 umowy oraz
wskazaniami Inspektora Nadzoru;

2) Wykonawca nie przystapi do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3
ust. 4 niniejszej umowy,

3) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po jego stronie realizacj¢ robot i przerwa
ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4) Wykonawca skierowat do kierowania robotami inng osobe¢ niz wskazana w umowie,
bez akceptacji Zamawiajgcego, wymaganej zgodnie z § 10 niniejszej umowy,

5) wystapig opoznienia w realizowaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w takim stopniu, Ze bgdzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca
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nie wykona robot budowlanych w terminie okre$lonym w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy,

6) zaistniejg — z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — okolicznosci
uniemozliwiajace zrealizowanie zaméwienia,

7)  Wykonawca nie przystgpit do realizacji zamowienia bez uzasadnionych przyczyn,

8) wobec Wykonawcy wszczgto postepowanie o ogloszenie upadtosei lub likwidacii,

9) dokonano zajecia majatku Wykonawcy, w zakresie, ktory uniemozliwia wykonanie
przez Wykonawce przedmiotu umowy,

10) Wykonawca powierzyt wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu z naruszeniem
zasad wymienionych w § 8 niniejszej umowy,
11) wystapia okolicznosci, o ktérych mowa w § 7 ust. 13,

12) Wykonawca nie zrealizuje przedmiotu umowy w terminie, o ktéorym mowa w § 3
ust. 1 niniejszej umowy,

13) wystapi koniecznos¢ dwukrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadkach, o ktérych
mowa w § 9 ust. 17, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

14) zaistnieja okolicznosci okreslone w art. 145 ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastgpujgce obowigzki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktdrej winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych
niniejszg umows, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
niego,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robét wedlug stanu na dzien odstapienia;
protokol inwentaryzacji robdt w toku bedzie stanowi¢ podstawe do wystawienia
faktury VAT. Podstawg okreslenia wartosci robot bedzie kosztorys ofertowy.

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni usunie z terenu
budowy urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone. W przypadku nieusuniecia we
wskazanym terminie, Zamawiajacemu przystuguje prawo zlecenia tych prac
podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie
odpowiada, jest zobowigzany do:

1) dokonania odbioru roboét przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do

zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly nalezycie wykonane i odebrane do
dnia odstgpienia,
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2) przyj¢cia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

§18
Wykonanie zast¢pcze ﬁ

Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia wykonania Przedmiotu Umowy w calosci lub
w czgscl osobie trzeciej (wykonawca zastepezy) na koszt i ryzyko Wykonawcy w przypadku
gdyby Wykonawca realizowat Przedmiot Umowy w sposéb wadliwy lub opdZnit sig
z realizacjag Przedmiotu Umowy o wiecej niz 21 dni pomimo wczesniejszego wezwania ze
strony Zamawiajgcego. Prawo do zlecenia wykonania zastgpczego przystuguje
Zamawiajacemu niezaleznie od innych uprawnien okre§lonych w niniejszej Umowie. Strony
wylaczaja w tym zakresie zastosowanie art. 480 Kodeksu Cywilnego. W przypadku
skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnienia okreslonego powyzej, Wykonawca bedzie
zobowigzany do pokrycia wszelkich kosztéw wykonania zastepczego, w tym wynagrodzenia
wykonawcy zastepczego.

§ 19
1. Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami powinna by¢ kierowana na pisSmie na
nastepujace adresy:
ZamawiajaCeEo: «.uvvruirurennriieeiraaaiaeenens B et
8

WYKONAWCY: .oteiiiriinriiiiiiiiiieearienineanns e

2. Strony zobowigzujg si¢ informowa¢ o zmianie adresu siedziby na 14 dni przed planowang !
zmiang. W razie braku poinformowania korespondencja wystana na dotychczasowy adres |
bedzie uznana za skutecznie dorgczona w terminie 7 dni od dnia nadania. |

3. Ewentualne spory powstale na tle wykonywania niniejszej Umowy Strony poddaja pod
rozstrzygniecie sgdu powszechnego wlasciwego miejscowo ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajacego.

4. Niniejsza Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy: Wykonawca:

Zalacznik do umowy - Karta Gwarancyjna

7 tre$¢ zostanie wpisana w dniu podpisania umowy
¥ tre$¢ zostanie wpisana w dniu podpisania umowy
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