




Unia Europejska
Fundusz Spójności



Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż 5 548 000 euro na roboty budowlane polegające na realizacji **Zadania 18 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Grenadierów, Reja i Chrobrego w Żyrardowie”**, wchodzące w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/2/2019

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.), Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. – w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie nr 12 (z dnia 26.04.2019 r.)

W związku z planowanym w postępowaniu przetargowym wymaganym terminem wykonania zamówienia na dzień 29 listopada 2019r. i związanym z tym ryzykiem wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót w terminie - **czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie ww. terminu na dzień 30 kwietnia 2020 r.?**

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający informuje, że na stronie internetowej www.pgk.zyrardow.pl została zamieszczona Zmiana treści SIWZ nr 2.

P.G.K. "Żyrardów" Spółka z o.o.
PROKURANT

Magdalena Zdzieszzyńska

PGK "Żyrardów" Spółka z o.o.
PREZES ZARZĄDU

Hanna Biezuńska