Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia dla postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegajqce na realizacji Zadania 3 pn.: ,, Budowa sieci
wodoaqgowej w ul. Mireckiego w Zyrardowie” wchodzqcego w sktad Projektu ,, Gospodarka wodno — sctekowa w miescie
Zyrarddw — Etap [, wspétfinansowanego przez Unig Europejskq ze srodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

Zalacznik nr 6 do SIWZ

Infrastruktura i Srodowisko Lyrardow Rindiiszpgjnosel il B

E Etljrr‘ggéjzsekie ( P G K Unia Eurwejsk,a. I s

Wzor
UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Zadanie 3 pn.: ,, Budowa sieci wodociggowej w ul. Mireckiego w Zyrardowie”
Umowa nr .......ceeeeennneee

zawarta W dniu ............. roku w Zyrardowie pomiedzy Przedsicbiorstwem Gospodarki
Komunalnej ,,Zyrardow” Spotka z o. o, 96 — 300 Zyrardéw ul. Czysta 5, wpisanym do
rejestru  przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS: 0000153850, NIP 838-000-72-
01, REGON 750086653, Kapital Zaktadowy 47.207.000,00 z1.

reprezentowanym przez:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

............................

zwanym dalej "Wykonawceg"'.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 poz. 1579) zostala zawarta niniejsza Umowa, zwana dalej '"Umowg"
0 nastepujacej tresci:
PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na realizacji
Zadania 3 pn.: ,Budowa sieci wodociagowej w ul. Mireckiego w Zyrardowne”
wchodzacego w sktad Projektu ,,Gospodarka wodno — $cieckowa w miescie Zyrardéw —
Etap III”, wspotfinansowanego przez Uni¢ Europejska ze srodkéw Funduszu Spéjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.
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2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany na warunkach i w zakresie okreslonym
w postanowieniach niniejszej Umowy oraz na warunkach i w zakresie okreslonym
w nw. dokumentach, ktére bgdg odczytywane i interpretowane jako integralna czesé
Umowy:

1) Projekt budowlany — Budowa sieci wodociggowej w ul. Mireckiego (na odcinku
od ul. Piaskowej do ul. Mireckiego) i ul. Konopnickiej w Zyrardowie wraz
z Opinig Geotechniczng, dz. nr ewid.: 4069/9, 5169, 5170/1, 4292 — listopad
2015 r.,

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)
— listopad 2015 r.

3) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,

4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ),

5) Wyjasnienia Zamawiajgcego udzielone w trakcie procedury przetargowe;j.

3. Na zakres rzeczowy przedmiotu umowy sktada sie:
1) Budowa sieci wodociggowej o dlugosci ok. 471 mb w tym: DN 110 mm -
0k.427,0 m 1 DN 40 mm — ok. 44 mb.
2) Odtworzenie do stanu pierwotnego naruszonego podczas prowadzenia prac
zwigzanych z budowa zakresu wymienionego w pkt.l1 pasa drogowego
w ul. Mireckiego i Konopnickiej - chodnikow z ptyt betonowych 50x50x7 i kostki
betonowej, wjazdow do posesji z betonu lanego, z kostki betonowej i asfaltu, oraz
trawnikow - pasa zieleni. Przejscia wodociaggu pod ul: Mireckiego, Piaskowa
1 Konopnickiej nalezy uktada¢ metodg przecisku bez naruszania konstrukcji drogi.
3) Zapewnienie ciaglosci dostaw wody do picia w przypadku wylaczenia na czas
realizacji robot dostawy wody dostarczanej przez sie¢ wodociggowa.
4) Roboty odwodnieniowe — w przypadku wystgpienia wody gruntowej.
5) Zageszczenie gruntu wraz z wykonaniem badan zageszczenia gruntu (w ilosci 3
egz. dla Zamawiajacego), ktére potwierdza uzyskanie wymaganego przez
Zamawiajacego, wskaznika stopnia zaggszczenia gruntu co najmniej 0,99. Badania
muszg by¢ wykonane przez jednostke posiadajacg kwalifikacje do wykonywania tych
badan.
6) Usunigcie kolizji z infrastrukturg podziemna.
7) Obstuga geodezyjna przedmiotu zamoéwienia (tyczenie oraz inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza zaewidencjonowana w Powiatowym  Osrodku
Geodezyjnym w Zyrardowie — oryginaly w ilosci 3 egz. dla Zamawiajacego).
8) Opracowanie Projektu/6w tymczasowej organizacji ruchu drogowego
wprowadzonej/ych na czas trwania robot wraz z uzyskaniem koniecznych opinii i
uzgodnien, decyzji oraz poniesienia optat za zajecia pasa drogowego na czas trwania
robét.
9) Proby cisnieniowe.
10) Wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzgodnieniami i uzyskanie
odpowiednich decyzji administracyjnych jesli to bedzie konieczne do nalezytego
wykonania robo6t budowlanych.
11) Wykonanie Dokumentacji powykonawczej w ilosci 3 egz. dla Zamawiajacego.
12) Inne czynnosci nie wymienione wyzej, a konieczne do wykonania przedmiotu
zamoOwienia opisanego w ust.1.
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4. W przypadku sprzecznosci w postanowieniach dotyczacych przedmiotu Umowy, do
celow interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia: Wyjasnienia Zamawiajacego udzielone w trakcie procedury przetargowe;j,
Dokumentacja projektowa, STWiORB.

5. Wykonawca oswiadcza, Zze zapoznat si¢ z Dokumentacjg projektowa, STWiORB oraz
innymi dokumentami opisujacymi przedmiot zamoéwienia i nie stwierdza w nich bledow,
ani brakow. Jezeli w trakcie realizacji Umowy zostang w jakikolwiek sposob ujawnione
btedy lub braki w ww. dokumentach, Wykonawca niezwlocznie zawiadomi o nich
Zamawiajgcego, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia, pod
rygorem utraty prawa do powolywanie si¢ na te bledy.

6. Opisane w ust. 1 roboty obejmuja wszelkie roboty, dostawy materiatow, ustugi, proby,
badania i inspekcje niezbedne do nalezytego oraz terminowego wykonania przedmiotu
Umowy.

7. Wykonawca zobowiagzuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Dokumentacjg
projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) oraz innymi dokumentami opisujgcymi przedmiot zamowienia,
z zachowaniem najwyzszej starannosci, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi, w szczegdlnosci z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2017.1529 ze
zm.).

MATERIALY I URZADZENIA STOSOWANE DO REALIZACJI
PRZEDMIOTU UMOWY

§2

1. Wszelkie wyroby (materialy, urzadzenia i maszyny) zastosowane przez Wykonawce do
realizacji przedmiotu Umowy musza:

a) by¢ nowe i spetnia¢ wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane i innych przepisow,

b) by¢ dopuszczone do obrotu i do powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie i na dowod tego posiada¢ odpowiednie dokumenty wymagane przez
wlasciwe przepisy.

2. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu dokumenty, o ktérych mowa

w ust. 1 przed ich zastosowaniem, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej wprowadzenia
wyrobu do obrotu.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z zastosowania wyrobow
niezgodnych z Umowa i obowigzujacymi przepisami.

TEREN BUDOWY
§3

1. Od chwili protokolarnego przejecia Terenu budowy do czasu odbioru przedmiotu
Umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za jego urzadzenie i gospodarowanie na
nim oraz za szkody wynikle na tym terenie.
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Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymywanie Terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych.

Po zakonczeniu robdt budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ Teren
budowy oraz teren przylegly, do nalezytego stanu i porzadku, a takze — w razie
korzystania — drogi sgsiadujgce z terenem, na ktéorym prowadzone byly roboty lub
naruszone przy prowadzonych robotach.

Wykonawca bedzie na wiasny koszt sktadowal, usuwat i utylizowat wszelkie odpady
oraz niepotrzebne materiaty i urzadzenia pochodzace z rozbiorki lub powstate w trakcie
realizacji robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia Terenu budowy oraz pozostajacego na
nim sprzetu przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ wlasnym staraniem i na swoj koszt zasilanie
Terenu budowy w energie elektryczng, wode, odprowadzenie Sciekow (toalety).

TERMINY
§ 4

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy w terminie do dnia 30 kwietnia

2019r.

. Za Termin Zakonczenia Realizacji Przedmiotu Umowy rozumie si¢ termin wykonania

robdt budowlanych objetych Umows, potwierdzony przez Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru w Protokole Odbioru Koncowego Robét.

. Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej na co najmniej 7 dni przed Terminem

Zakonczenia Realizacji Przedmiotu Umowy przekaza¢ do zatwierdzenia Zamawiajagcemu
dokumentacj¢ powykonawcza oraz wszystkie inne niezbedne dokumenty, w zakresie
umozliwiajgcym zlozenie Zamawiajgcemu zawiadomienia o zakonczeniu budowy,
o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na jego pisemne Zadanie Teren budowy, nie pozniej
niz w terminie 3 dni od daty zlozenia zgdania, jednak nie wczesniej niz w dniu,
w ktorym ubezpieczenia, o ktérych mowa w § 16 bedg zawarte i optacone, a dowdd ich
zawarcia i optacenia zostanie dostarczony Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy: Dokumentacje projektowa, Specyfikacje Techniczng
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWiORB) nie pdzniej niz w dniu
przekazania Terenu budowy.

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
§5
Niezwlocznie po zawarciu Umowy, Wykonawca przedtozy uzgodniony z Zamawiajacym
i Inspektorem Nadzoru Harmonogram rzeczowo — finansowy, stanowigcy harmonogram
realizacji poszczegdlnych robot z terminami ich rozpoczecia, zakonczenia 1 warto$ciami,
jakie Zamawiajacy zobowigzany bedzie uregulowaé z tytutu wykonania niniejszej
Umowy.

Harmonogram rzeczowo - finansowy zostanie sporzadzony przez Wykonawce dla robot
budowlanych objetych Dokumentacja projektowa oraz STWiORB.
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3. W trakcie realizacji zadania, w uzasadnionych przypadkach Harmonogram rzeczowo-
finansowy moze ulega¢ modyfikacjom (zmianom).

OBOWIAZKI STRON
§6
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy oraz dziennika budowy i dokumentacji projektowej
w terminie okreslonym w § 4 ust. 4 niniejszej umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonanie odbioru robét w toku oraz odbioru koncowego przedmiotu umowy
i zaplata wynagrodzenia na warunkach okreslonych niniejsza umows.

§7
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy, w szczegdlnosci:
1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz zasadami sztuki budowlanej, wspodtczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujagcymi w tym zakresie normami i standardami oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla tego typu obiektow;

2) kontrola jakosci materialéw i robot;
3) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych na
oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy oraz dokonania odbioru robét
(w tym wynikdw wszystkich wymaganych prob, badan, pomiaréw oraz
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej) w zakresie okreslonym w SIWZ oraz
zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru;

5) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego oraz Inzyniera Kontraktu/Inspektora
Nadzoru o zaistniatych na terenie budowy wypadkach i kontrolach;

6) informowanie Inzyniera Kontraktw/Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o
terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot
zanikajacych;

7) informowanie Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o
problemach lub okolicznosciach moggcych wplyng¢ na jakos¢ robét, sposéb i zakres
wykonywania robdt oraz termin zakonczenia robot;

8) zapewnienie odpowiedniej organizacji ruchu na czas budowy oraz zabezpieczenie
dojs¢ 1 dojazdoéw do istniejacych posesji, a takze pisemne powiadomienie zarzadcy
drogi oraz wiascicieli infrastruktury technicznej znajdujgcej si¢ na terenie budowy
o terminie rozpoczecia robot;

9) zorganizowanie i utrzymanie w nalezytym porzadku terenu budowy, przywrdcenie
pasa drogowego do stanu sprzed realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z zapisami
ujetymi w dokumentacji projektowej oraz STWiORB oraz zapewnienie warunkow
pracy zgodnie z przepisami BHP;

10) wlasciwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robdt oraz
zorganizowanie terenu budowy;
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11) zapewnienie nadzoru nad terenem budowy, strzezenie mienia znajdujacego si¢ na
jego terenie, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa dla osob trzecich;

12) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do
ktoérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane i innych
przepisow z zakresu prawa budowlanego oraz do udostgpnienia im danych
i informacji zgodnie z tg ustawa;

13) po zakonczeniu robot — uporzgdkowanie terenu budowy, przywrodcenie stalej
organizacji ruchu i przekazanie terenu budowy Zamawiajagcemu w ustalonym
terminie odbioru robdt;

14) Przedtozenie kosztorysu ofertowego w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
Kosztorys ofertowy musi zawiera¢ migdzy innymi podziat finansowy przedmiotu
umoOwy na ponizsze elementy:

a) sie¢ wodociggowa w ul. Mireckiego,

b) sie¢ wodociggowa w ul. Konopnickiej;

¢) odtworzenie pasa drogowego ul. Mireckiego
d) odtworzenie pasa drogowego ul. Konopnickiej.

15) Przedktadanie Zamawiajagcemu oswiadczen podwykonawcow, ze otrzymali wszystkie
kwoty nalezne im na mocy wystawionych faktur Wykonawecy;

16) Prowadzenie Ksigzki Obmiaru w formie i zakresie uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru i Zamawiajacym.

17) Zapewnianie ciagtosci dostaw wody podczas realizacji sieci wodociagowe;.

§8
Wykonawca bedzie podejmowal, na wiasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia i
dziatania w celu umozliwienia poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej
do wszystkich miejsc, w ktorych sg one niezbedne do wykonywania czynnosci objetych
niniejszg umowg. Wszelkie koszty z tym zwigzane, w szczegdlnosci koszty poboru
uwaza sie za wliczone w wynagrodzenie za przedmiot umowy.

Wykonawca zobowigzany jest w przypadku odcigcia lub zamkniecia drog, medidow, ktére
powoduja przestdj istniejacych urzadzen lub ciagdw technologicznych do podjgcia
stosownych uzgodnien z eksploatatorem istniejgcych urzadzen Ilub obiektow
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca bedzie informowal Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru nie pdZniej niz
7 dni przed zamierzonym rozpoczgciem tego typu prac.

Wykonawca na wilasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli nieruchomosci, budynkéw, w tym
drog sgsiadujgcych z terenem budowy lub zajetych czy wykorzystanych w zwigzku
z wykonywanymi robotami i unikng¢ powodowania w nich jakichkolwiek zaklocen czy
szkod. Wykonawca bedzie odpowiedzialny i zabezpieczy Zamawiajacego przed
wszelkimi ewentualnymi roszczeniami z tego tytutu zgloszonymi przez wiascicieli.

Wykonawca zapozna sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych siect, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi, gazociagi
i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopoéw lub innych prac mogacych
uszkodzi¢ istnicjgce sieci. Wykonawca jest zobowigzany do szczegoétowego oznaczenia
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sieci i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru i wlasciciela sieci i urzadzen,
jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w sieciach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych,
spowodowane w trakcie wykonywania robét.

5. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia infrastruktury technicznej
zlokalizowanej na terenie budowy oraz punktow osnowy geodezyjnej jakiegokolwiek
rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcoéw podczas wykonywania
robdt (od daty protokolarnego przejecia terenu budowy do daty protokolarnego oddania
terenu budowy — odbioru koncowego robdt). Wykonawca, w szczegolnosci, niezwlocznie
naprawi wszelkie powstale uszkodzenia lub przywréci stan poprzedni na wiasny koszt,
a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru.

6. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé¢ wiasnym staraniem i na wiasny koszt wszelkie
konieczne zgody i zezwolenia wlascicieli, wiasciwych organéw lub innych podmiotow,
wymagane do niezb¢dnego zdemontowania istniejacych sieci, zamontowania sieci
tymczasowych, usuni¢cia sieci tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych
sieci, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inspektorem Nadzoru.
Obowigzek ten dotyczy takze uzyskania koniecznych zgdd wiascicieli nieruchomosci
i drég zajmowanych lub wykorzystywanych w celu dojazdu na teren budowy.

7. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim lub
w mientu 0so6b trzecich, ktdre wystapia na skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy
lub Podwykonawcow, w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, bez wzgledu na
czas, w ktorym szkoda wystapita.

8. Zamawiajacy wymaga, aby w okresie od dnia przekazania Wykonawcy terenu robot do
dnia odbioru koncowego, osoby wykonujace czynno$ci polegajgce na bezposrednim
(fizycznym) wykonywaniu rob6t budowlanych wynikajacych z dokumentacji
projektowej u Wykonawcy lub Podwykonawcy, zatrudnione byly na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz.U.2016. 1666, tj. z pdzn.zm.) z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (Dz.U.2017.847, 1j.).

9. W celu wykazania okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 8, Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowa¢ zatrudnienie oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych tam mowa
poprzez zlozenie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy:

1) oswiadczenia potwierdzajacego zatrudnienie tych osob na podstawie umowy o prace
z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracg. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, datg ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace
1 wymiaru etatu, wskazanie, ze wynagrodzenie tych osob jest nie nizsze niz minimalne
wynagrodzenie przewidziane w powolanej wyzej ustawie oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,
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2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal
sporzadzony),

3) potwierdzona za zgodnos¢ z oryginalem przez upowaznionego przedstawiciela/li
Wykonawcy kopia ostatniej deklaracji ZUS RCA zlozonej przed datg skladania
o$wiadczenia, o ktorym mowa w pkt 1).

10. W przypadku, gdy oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 9 pkt 1) budzi watpliwosci
Zamawiajgcego, Zamawiajagcy moze wezwa¢ Wykonawce do zlozenia wyjasnien
W wyznaczonym terminie.

11. Zamawiajacy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spelnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 8, poprzez zadanie zlozenia aktualnych
dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy moze zwroci€ si¢ do Panstwowej
Inspekeji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia pracownikow realizujacych przedmiot
zamoOwienia.

12. Niedopelnianie obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujacych roboty na
podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, o ktérym mowa w
ust. 8, a takze nieprzedtozenie w terminie dokumentéw wymaganych zgodnie z ust. 91 11
bedzie skutkowato naliczaniem kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.

13. Niespelnianie wymogow, o ktorych mowa w ust. 8-11, w tym nieprzedtozenie przez
Wykonawce wymaganych informacji zgodnie z ust. 9 1 11, moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy.

14. Jezeli czynnosci, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia na umowe o prace
wykonywane sg przez osoby zatrudnione przez Podwykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z Podwykonawca zapisy odpowiadajace tresei
ust. 8 — 11, ktore umozliwiag Wykonawcy skontrolowanie spelnienia przez
Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o prace. Brak zapisoéw, o ktdrych
mowa w zdaniu pierwszym jest podstawg do naliczenia Wykonawcy kar umownych
zgodnie z § 13.

PODWYKONAWCY
§9

1. Wykonawca wykona zamowienie bez udziatu Podwykonawcéw.*'

2. Wykonawca zrealizuje zakres umowy przy udziale Podwykonawcy .....................

3. W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci
zamowienia do wykonania Podwykonawcom, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajacemu przed przystapieniem do wykonania zamowienia, ale nie
pézniej niz w_ terminic 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy, Wykazu

" brzmienie zostanie dostosowane do tresci ztozonej oferty
? brzmienie zostanie dostosowane do tresci ztozonej oferty
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Podwykonawcoéw biorgcych udzial w realizacji zamodwienia, o ile sa juz znani,
zawierajgcego nazwe albo imi¢ i nazwisko oraz dane kontaktowe Podwykonawcy oraz
os6b do kontaktu z nim, zaangazowanych w realizacj¢ zamowienia oraz zakres prac
powierzonych do wykonania danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Jezeli powierzenie przez Wykonawce czeSci zamowienia do  wykonania
Podwykonawcom nastapi dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie, Wykonawca zobowigzany jest w_terminie 7 dni od
zaistnienia takiej okolicznosci przedlozy¢ Zamawiajacemu Wykaz okreslony powyzej.

4. W Wykazie, o ktéorym mowa w ust. 3, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca
oraz dalszy Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na
przedmiot zawartej z nim umowy o podwykonawstwo.

5. Kazda zaistniala w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych
objetych Wykazem, o ktorym mowa w ust. 3, bedzie wymagata dokonania stosownej
aktualizacji Wykazu w terminie 7 dni od jej zaistnienia.

6. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czgSci zaméwienia nastepuje w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajagcego przedstawi oswiadczenie, o
ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych, lub oswiadczenia
lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

7. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce innym
Podwykonawcg Iub zrezygnowal z powierzenia wykonania czgsci zamoOwienia
Podwykonawcy.

§ 10

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow,
zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow jak za swoje wlasne.

3.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ma obowigzek
przedstawié Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej
zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z jej
projektem.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Zamawiajacy w ciagu 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
a takze projektu jej zmiany, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy,
a takze do projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
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1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian
w terminie, o ktorym mowa w ust. 5 uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy lub
projektu jej zmian przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajagcy, w terminie 14 dmi od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy lub zmian umowy, w przypadkach, o ktédrych mowa
w ust. 5.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian, w terminie
okreslonym zgodnie z ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje umowy lub zmiany umowy przez
zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sa dostawy lub uslugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umdéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.
Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz okreslony w ust. 4, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umownej.

Przepisy ust. 101 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zgoda Zamawiajacego na wykonanie jakiejkolwiek czesci umowy przez Podwykonawce
lub dalszego podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
Podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow bedzie traktowana jak przerwa wynikta
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ przyczyny zmiany
terminu realizacji zamdwienia.

Dopuszcza si¢ zmiang lub rezygnacje z Podwykonawcy.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu,

Strona 10 z 24

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej ,, Zyrardéw” Sp. z o.0.
ul. Czysta 5, 96-300 Zyrardow



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dla postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegajqce na realizacji Zadania 3 pn.: ,, Budowa sieci

wodociggowej w ul. Mireckiego w Zyrardowie” wchodzgcego w sktad Projektu ,, Gospodarka wodno — Sciekowa w miescie
Zyrarddw — Etap 1", wspdifinansowanego przez Unig Europejskq ze srodkéw Funduszu Spdjnosciw ramach Programu

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

1.

Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania
o udzielenie zamowienia.

Zaptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia nastgpi zgodnie z § 12 niniejszej umowy
oraz po przedstawieniu przez Wykonawcg dowodu potwierdzajacego zaptlate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajagcy  dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 18 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodnos$é z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy i ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zglaszania uwag, z zastrzezeniem, ze termin ten nie bgdzie
krétszy niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 21, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajagcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwot¢  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

FUNKCJE

§ 11
Nadzér nad realizacja prac z ramienia Zamawiajgcego sprawowaé bedzie Inzynier
Kontraktu w osobie/ach:

Strona 11 z 24

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej ,, Zyrardéw"” Sp. z o.o.
ul. Czysta 5, 96-300 Zyrardéw



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia dla postepowania o udzielenie zaméwienia publiczrego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegajqce na realizacji Zadania 3 pn.. ,, Budowa sieci
wodociggowej w ul. Mireckiego w Zyrardowie” wchodzqcego w sktad Projektu ,, Gospodarka wodno — $ciekowa w miescie
Zyrardéw — Etap 11”7, wspétfinansowanego przez Unie Europejskq ze srodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

Inspektora nadzoru ... ...oooiiiiii e

2. Wykonawca ustanawia:

. i ) 4
Kierownika budowy w 0S0ODIE: ......o.iviiiiiiiiiiii e

Kierownika robdt drogowych w 0S0bie:......vivivrieiiiiieeieniiiiee e

3. Zmiana os6b o ktorych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang na pismie w terminie 7 dni od daty
przediozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej
osoby beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i wskazane przez
Wykonawce na etapie postepowania przetargowego.

4. Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajagcemu propozycje¢ zmiany, o ktérej mowa w ust. 3
nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem osoby do kierowania robotami.
Termin ten nie dotyczy koniecznosci zmiany wyniklej z okolicznosci naglych, jak $mieré,
choroba. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
kierownictwa budowy b¢dzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osob/osoby, o ktérych/ej mowa w ust. 3,
musi by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

6. Skierowanie do kierowania robotami z naruszeniem zasad opisanych w niniejszym
paragrafie stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

WYNAGRODZENIE I SPOSOB ZAPLATY
§12

I. Strony wustalaja, ze obowiazujagca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie
ryczaltowe.

2. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 ustala si¢ na kwot¢ brutto .......... zl
(0530015 11 L= ), W tym
podatek VAT .............. zh (stownie: ... )

- zgodnie ze stawka podatku VAT obowigzujaca w dniu wystawienia faktury.

3. Zaplata za wykonane roboty odbywac si¢ be¢dzie zgodnie z rzeczywistym postepem
robot i na podstawie Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w ciggu 30 dni od daty
dostarczenia prawidlowo wystawione] faktury do Zamawiajacego, przelewem bankowym
na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

4. Harmonogram rzeczowo - finansowy nie moze by¢ sprzeczny z zamierzeniami
inwestycyjnymi Zamawiajgcego i Umowa.

tre$¢ zostanie wpisana w dniu podpisania umowy
tre$¢ zostanie wpisana w dniu podpisania umowy
tre$¢ zostanie wpisana w dniu podpisania umowy
zapis zostanie uzupelniony w dniu podpisania umowy

[= NV R SO W

Strona 12 z 24
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej ,, Zyrardéw” Sp. z o.o.
ul. Czysta 5, 96-300 Zyrardow



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dla postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegajgce na realizacji Zadania 3 pn.: ,, Budowa sieci
wodociggowej w ul. Mireckiego w Zyrardowie” wchodzgcego w sktad Projektu ,, Gospodarka wodno — $ciekowa w miescie
Zyrardéw — Etap I11”, wspétfinansowanego przez Unie Europejskq ze Srodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

5. Wykonawca niezwlocznie uzgodni z Inzynierem Kontraktu/Inspektorem Nadzoru i
Zamawiajagcym oraz przedtozy Zamawiajagcemu uaktualniony Harmonogram rzeczowo —
finansowy, jezeli dokument ten nie bedzie zgadzat sie lub nie bedzie spdjny z faktycznym
postepem pracy Wykonawcy lub platnos$ciami.

6. Za prawidlowo wystawiona fakture VAT uwaza si¢ faktur¢ nieobarczong zadnymi
bledami, zgodng z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, wystawiong zgodnie z
zasadami wskazanymi w umowie, zwierajaca wszelkie dane merytoryczne, rachunkowe i
podatkowe umozliwiajacej jej zaksiegowanie.

7. Zaptata za wykonane roboty odbywaé si¢ bedzie na podstawie dwodch faktur
przejsciowych (ptatnos$¢ posrednia) i faktury koncowej, zgodnie z rzeczywistym postepem
rob6t 1 na podstawie Harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiacego zatgcznik do
niniejszej Umowy.

Wysokos¢ kazdej z platnosci posredniej nie moze by¢ nizsza niz 20% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa w § 12 ust. 2. Wysokos¢ platnosci przejsciowych tagcznie nie moze
przekroczy¢ 60% wynagrodzenia o ktorym mowa w § 12 ust. 2 umowy.

8. Podstawa do wystawienia faktury przejsciowej bedzie sporzadzony przez Wykonawce
i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego Protokot odbioru robdt w toku,
w ktorym okreslony zostanie zakres rzeczowo — finansowy, jaki zostal zrealizowany
w okresie rozliczeniowym zgodnie z aktualnym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Zaptata za prawidlowo wystawiong fakture przej$ciowa nastapi w terminie 30 dni od daty
jej doreczenia Zamawiajgcemu.

9.  Protokot odbioru robét w toku musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru przed
przedstawieniem go do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

10. Przed wystawieniem Protokotu odbioru rob6t w toku, Wykonawca winien dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru dokumenty, o ktérych mowa ponizej w ust. 11.

11. W celu zatwierdzenia Protokotu odbioru robdt w toku przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczyé: Protokoly odbiordw czedciowych (jeshi
zostaly sporzadzone), Protokoty robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu (jesli zostaly
sporzadzone), Deklaracje zgodnosci, deklaracje charakterystyki uzytkowej, Atesty na
wbudowane materialy (jezeli s3 wymagane przepisami), Protokoly prob, pomiarow i
sprawdzen, badan, ustalone w Umowie lub innych dokumentach wymienionych w § 1
Umowy lub wynikajagce z przepisow lub norm dla wykonanych robdét budowlanych,
pomiary geodezyjne wykonane i podpisane przez uprawnionego geodete potwierdzajace
zgodnos¢ wykonanych robot z Dokumentacja projektowa.

Po sprawdzeniu ww. dokumentéw przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca wystawi
Protokdét odbioru robot w toku i przedtozy go Zamawiajgcemu.

12. Protokdt odbioru robot w toku nie zostanie zatwierdzony, jezeli:

a) Protokol zawiera roboty, ktore nie zostaly wykonane lub zostaly wykonane
niezgodnie z Umowg lub przepisami techniczno — budowlanymi,

b) dostarczone dokumenty z wnioskiem Wykonawcy o zatwierdzenie Protokotu odbioru
robot w toku sg niekompletne lub btedne,
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c) Warto§¢ zrealizowanych robdt w okresie rozliczeniowym przekracza kwotg
przewidziang w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, chyba Zze Strony ustalily
inaczej,

d) Wykonawca nie dostarczy dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 11.

13. Rozliczenie koncowe nastapi na podstawie Protokotu Odbioru Koncowego Robot po
jego zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

14. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie sporzadzony przez Wykonawce
1 zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego Protokét Odbioru Koncowego
Robot.

15. Zaptlata za prawidlowo wystawiong fakture koncowa nastapi w terminie 30 dni od daty
jej doreczenia Zamawiajgcemu pod warunkiem, ze

- wykonany i odebrany zostanie caly zakres robot objetych Umowg oraz

- usunigte zostang wszystkie wady i usterki zawarte w Protokole Odbioru Koncowego
Robot,

- Wykonawca wraz z Protokotem Odbioru Konicowego Robot zlozy Oswiadczenia
podwykonawcéw, iz brak jest jakichkolwiek zaleglosci w zaptacie wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcdw wraz z kopiami przelewdw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci.

16. Datg zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

17. W przypadku opdznienia w zaplacie wynagrodzenia przez Zamawiajacego,
Wykonawca ma prawo naliczy¢ ustawowe odsetki za op6znienie.

18. Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie mogg by¢ przenoszone na osobe trzecig bez
zgody Zamawiajgcego.

19. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty
niewykonane

nie podlegaja zaptacie i wynagrodzenie wskazane w § 12 ust. 2 zostanie stosownie
pomniejszone przy uwzglednieniu ich wyceny przyjetej w kosztorysie ofertowym.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 10 ust. 18 niniejszej umowy, Zamawiajacy
potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na
co Wykonawca wyraza zgodg.

21. Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platno$¢ faktury - w catosei lub
w czesci — w przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek ze zobowigzan
wynikajacych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki za
opdznienie.

22. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

KARY UMOWNE
§13
1. Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w oddaniu Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 2., za kazdy dzien zwtoki,
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2) za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi lub
gwarancji w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 12 ust. 2., za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad,

3) za odstapienic od Umowy przez Wykonawce lub tez w przypadku odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 2.

4) w przypadku braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 2 000, 00 zt,

5) w  przypadku nieprzedlozenia do  zaakceptowania  projektu = umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany
- w wysokosci 1 000,00 zi,

6) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 1 000,00 zi,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia w przypadku wskazanym w § 10 ust. 11 umowy - w wysokosci
2 000,00 zt,

8) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajacego zgodnie z procedurg wskazana w § 10 ust. 5
— w wysokosci 1% kwoty brutto § 12 ust. 2., wynagrodzenia za wykonanie zadania,

9) za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony
Zamawiajacemu zgodnie z zapisami § 9 ust. 3-6 1 § 10 ust. 16 — w wysokosci 1%
kwoty brutto wynagrodzenia za wykonanie zadania,

10) w przypadku zwloki w dostarczeniu dokumentéw, o ktorych mowa w § 8 ust. 9, 10 i
11 - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki, facznie nie wiecej jednak niz 30%
kwoty brutto wynagrodzenia za wykonanie zadania,

11)w przypadku braku zapiséw, o ktérych mowa w § 8 ust. 14 w umowie taczacej
Wykonawce z podwykonawca — w wysokosci 2 000,00 zi,

12)w przypadku niedopelnienia wymogu zatrudniania pracownikow wykonujacych
roboty na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy -
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia w
stosunku do pojedynczego pracownika,

13) w przypadku nieprzedtozenia kosztorysu ofertowego w terminie wskazanym w § 7 pkt
14 - w wysokosci 1 000,00z1,

14) w przypadku nieprzedtozenia Wykazu Podwykonawcow w terminie wskazanym w § 9
ust.3 — w wysokosct 2 000,00zt

2. Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) zwloki w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,1 % kwoty brutto
wynagrodzenia za wykonanie zadania;

2) odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 2. niniejszej umowy. Nie dotyczy to przypadku
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odstgpienia od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy
oraz art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty kar na rachunek Zamawiajgcego w ciagu
7 dni od dnia wystania przez Zamawiajgcego skanu noty ksi¢gowej pocztg elektroniczng
I 141 (= SO , pod warunkiem nadania noty takze
przesytka polecona na adres Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
informowaé Zamawiajgcego o kazdej zmianie adresu poczty elektronicznej.
W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu not¢ wystang na poprzedni adres
uznaje si¢ za dorgczong.

4. W przypadku braku zaplaty w terminie wskazanym w ust. 3, Wykonawca wyraza zgode
na potrgcenie naliczonych kar umownych z naleznego wynagrodzenia.

5. W przypadku, gdy szkoda przewyzsza wartos¢ zastrzezonej kary umownej Zamawiajacy
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajgcego, na zasadach ogdlnych.

GWARANCJA JAKOSCI, REKOJMIA
§ 14

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 2 lat gwarancji jako$ci na wykonany zakres
przedmiotu umowy, gwarantujac ze przedmiot umowy wykonany jest dobrze pod
wzgledem jakos$ci, zgodnie ze sztuka techniczng, normami technicznymi i1 warunkami
umowy, oraz ze nie posiada wad, ktore pomnigjszaja warto$¢ przedmiotu umowy oraz
czynig go nieprzydatnym z punktu celu jakiemu mial stuzy¢.

2. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu uzyskane gwarancje producenta na wbudowane
materialy i urzadzenia. W przypadku, gdy okres gwarancji producenta jest krotszy niz
okres gwarancji wskazany w ust. 1, Wykonawca udziela gwarancji uzupetniajacej do tego
okresu. Udzielenie gwarancji uzupelniajacej nie wymaga wydania dokumentu
gwarancyjnego.

3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuniecia wad
przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w trybie okreslonym w ust. 10.

4. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi.

5. Jezeli w wykonaniu obowigzkéow z tytulu udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca
dokonat istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub

dostarczenia rzeczy wolnej od wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego nie mozna bylo z przedmiotu umowy korzystac.

6. Wykonawca rozszerza okres obowigzywania rgkojmi okreslony w art. 568 k. c. do
..... lat’ na wykonane roboty budowlane.

7. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢:

1) w dniu nastgpnym liczac od daty podpisania protokolu odbioru koncowego robot
budowlanych;

2) dla wymienionych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

7 tre$é zostanie wpisana w dniu podpisania umowy
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Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie wskazanym
w ust. 1, jezeli wada ujawnita si¢ w okresie gwarancji.

Do wykonywania obowigzkow Wykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 3 odpowiednie
zastosowanie majg postanowienia zawarte w ust. 10, 131 14.

W przypadku ujawnienia si¢ wady w okresie rekojmi lub gwarancji Zamawiajacy
niezwlocznie w formie pisemnej zawiadomi o tym fakcie Wykonawce i powota Komisje,
ktora w obecnosci przedstawicieli Wykonawcey dokona weryfikacji wad oraz wyznaczy
termin do ich usuni¢cia, niec krotszy niz 7 dni. Niestawiennictwo Wykonawcy na
posiedzenie komisji nie stanowi przeszkody w jej pracach. W takim przypadku wigzgcym
dla strony jest protokot sporzadzony przez Zamawiajacego.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkryé lub
ekspertyz, Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
jego koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie
wystepuja, Wykonawca bedzie miat prawo zadac¢ zwrotu poniesionych kosztow.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Komisjg,
Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2) i 3) lub zlecié
usuni¢cie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy rowniez
w przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad w terminie wyznaczonym
przez Komis;jg.

Po zgloszeniu przez Wykonawce usunigcia wad, Komisja, o ktorej mowa w ust. 10
protokolarnie stwierdzi usunigcie wad lub wyznaczy nowy termin na ich usuniecie.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wydania Zamawiajgcemu atestow i certyfikatow
zastosowanych materiatow.

Na okoliczno$¢ uplywu terminu gwarancji strony sporzadzaja protokot gwarancyjny.

Na okoliczno$¢ uptywu terminu rekojmi strony na 1 miesigc przed uptywem terminu
rekojmi sporzadzajg protokot. Powyzsze nie uchybia mozliwosci dochodzenia uprawnien
z tytulu regkojmi za wady, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi, po sporzadzeniu
protokotu.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 15
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego za przedmiot Umowy (brutto), tj. kwote .............. zt
wformie ... .

Whniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zabezpiecza wszelkie
roszczenia stuzace Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy, w szczegdlnosci z tytulu roszczen
odszkodowawczych, o zaptate kar umownych, o odszkodowanie uzupelniajgce
przewyzszajace wysokos¢ zastrzezonych kar umownych czy odstgpienie przez
Zamawiajacego od niniejszej umowy.
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3. Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Poprzez nalezyte
wykonanie Zamawiajgcy rozumie kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy,
potwierdzone obustronnie podpisanym Protokotem Odbioru Koncowego Robot.

4. Kwota 30% wysokosci zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady - kwota ta zostanie zwrocona w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

5. W przypadku zaistnienia na gruncie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesionego w ramach niniejszej umowy w sytuacji opisanej w art. 150 ust. 7 ustawy
Pzp, tj. wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu na
okres krotszy niz caly okres, najaki zabezpieczenic ma by¢ wniesione, niniejszym
Wykonawca oswiadcza, iz zobowigzuje si¢ do przedluzenia zabezpieczenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpézniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu.

6. W razie niewywigzania si¢ przez Wykonawce z obowigzku, o ktérym mowa wyzej,
Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy Pzp. Niewywigzanie
si¢ przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte
wykonywanie niniejszej umowy.

7. Zamawiajgcy zatrzyma zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w przypadku nie
wywigzania si¢ Wykonawcy z warunkéw niniejszej Umowy.
8. Forma zabezpieczenia moze ulec zmianie na zasadach okreslonych w ustawie Pzp.

UBEZPIECZENIE
§16

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ w terminie 21 dni od daty podpisania niniejszej umowy
zawrze¢ umowe ubezpieczenia:

a) budowy ,,0d wszystkich ryzyk budowlanych” na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz
110% wartosci wynagrodzenia okre$lonego w § 12 ust. 2. umowy,

b) od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonego przez niego
przedsigbiorstwa, obejmujaca zawinione przez Wykonawce spowodowanie $mierci
lub uszkodzenie ciata oraz szkode majatkows na majatku wtasnym lub o0sob trzecich,
na sumg¢ nie mniejsza niz warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 2. umowy.

2. Wykonawca przed zawarciem umowy ubezpieczenia ma obowigzek przedstawienia
Zaktadu Ubezpieczen w ktorym ubezpieczy budowe oraz warunki polisy do zapoznania
przez Zamawiajacego.

3. W umowie ubezpieczenia powinno by¢ zastrzezone, ze:
a) Wykonaweca jest zobowigzany zachowaé ciaglo$¢ uméw ubezpieczenia,

b) okres ubezpieczenia trwa do daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robot,
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¢) w przypadku umowy ubezpieczenia budowy ,,od wszystkich ryzyk budowlanych”
udzial wlasny Wykonawcy w szkodzie nie moze przekroczy¢ 5.000,00 zt.,

d) Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu bedzie wspétubezpieczony jako beneficjent na
podstawie umowy ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowlanych.

4. Jezeli Wykonawca nie ztozy dowodu ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia
niniejszej] umowy lub jezeli umowa ubezpieczenia nie odpowiada tresci ust.1 i ust. 3,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ lub Zamawiajacy moze zawrze¢ na koszt Wykonawey umowe
ubezpieczenia na warunkach okreslonych powyzej i koszt ten potraci z naleznosci
wynikajacych z najblizszej faktury, na co Wykonawca wyraza zgode 1 udziela
Zamawiajacemu petnomocnictwa do zawarcia umowy ubezpieczenia zgodnie z trescig ust.1
iust. 3.

ZMIANA UMOWY
§17

1. Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

2. Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej] Umowy w stosunku do tresci oferty,
chyba ze zmiana bedzie dotyczyta nastepujgcych postanowien Umowy:

1) zmiany wymaganego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy ,

2) zmiany osob przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje Umowe - wskazanych
w ofercie,

3) zmiany 0s6b przy pomocy ktérych Zamawiajacy realizuje Umowe,

4) zmiany zakresu rzeczowego Umowy,

5) zmiany uméwionego wynagrodzenia,

6) zmiany sposobu realizacji Umowy, w tym zmiany technologiczne oraz zmiany
Dokumentacji projektowej nie b¢dgce zmianami istotnymi w rozumieniu art. 36a ust.5
ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2017, poz.
1529 ze zm.),

7) innych zmian Umowy, w tym zwigzanych ze zmiang powszechnie obowigzujgcych
przepisoOw prawa, w zakresie majacym wplyw na realizacj¢ przedmiotu Umowy.

3. Zmiany o ktérych mowa w ust. 2 moga by¢ dokonane na skutek zaistnienia
nastepujacych zdarzen:

1) Wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacje przedmiotu Umowy.

2) Wyniknigcia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie lub
Dokumentacji projektowej i STWiORB, ktorych nie mozna usungé w inny sposéb, a zmiana
bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosdci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisOw przez strony.

3) Wiystapienia koniecznosci zmiany oséb wskazanych w ofercie (Smieré¢, choroba, ustania
stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy) przy
pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy.

4) Wystgpienia koniecznosci zmiany oséb, przy pomocy ktoérych Zamawiajgcy realizuje
przedmiot Umowy.
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5) Koniecznoscig usuniecia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli konieczno$¢ ta wynika z okolicznosci, ktorych Zamawiajgcy nie mogl przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy,

6) konieczno$cia wykonania zaméwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania zamoOwienia podstawowego lub innych zamowien powigzanych, ktérych

udzielenie i wykonanie stato si¢ konieczne i celowe i ktdre majg wplyw na termin realizacji
przedmiotu umowy,

7) ujawnieniem niezinwentaryzowanych Iub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjag podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych 1 koniecznoscia
wykonania robot zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

8) dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robét,

9) wystgpieniem warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych na skutek wystgpienia przez okres co najmniej 5 kolejnych dni temperatury
powietrza ponizej -5°C, co zostanie wykazane przez Wykonawce dokumentami
wystawionymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie na ich
potwierdzenie,

10) wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robot,

11) zaistnieniem okolicznosci bgdacych nastgpstwem dziatania organdéw administracji tub oséb
indywidualnych, w szczegolnosci:

—w przypadku przedluzenia si¢ procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie wynikato
z winy Wykonawcy,

—w przypadku wystapienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia Nini€jsze] umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty
inwestycjami w  zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,
w sytuacji, gdy wykonywanie rob6t nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania rob6t z Wykonawcg innych rob6t wykonywanych na terenie budowy,

12) wystapieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych zwigzanych
z materiatami i prowadzonymi robotami wplywajacymi na realizacj¢ przedmiotu umowy
i przyjete rozwigzania technologiczne,

13) wystgpieniem okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

14) zmiany warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezb¢dne do prawidlowej
realizacji zamOwienia zwiazane z:
a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscia spowodowang zmiang obowigzujacych przepisow prawa powodujaca, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie si¢ niecelowa,
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c) wystgpieniem okolicznos$ci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w SIWZ sposéb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie
byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosei
spowodowanych  sytuacjg finansows, zdolnosciami platniczymi, warunkami
organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia
W momencie zawarcia umowy,

e) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
umowy okolicznosci powodujacych niecelowosé, zbednosé, czy bezzasadnosé realizacji
poszczegoblnych elementdw przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiajacego, przy
jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych
elementow przedmiotu umowy,

f) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SIWZ;

15) porzadkujace 1 informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:
a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw
realizacji umowy,

16) zmiany postanowien umowy korzystne dla Zamawiajgcego, a polegajace m.in. na
mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych
wczesnie] do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia
zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad platnosci wynagrodzenia umownego w
zwigzku z realizacja platnosci w ramach programéw zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania
srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajacego z uwagi na
zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej
wprowadzenie takiej modyfikacji,

17) Wystgpienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajgcy
uzna, ze osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowiazkow.
18) Wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nastepujgcymi
okoliczno$ciami:

a) zmiana danych zwiagzanych zobstuga administracyjno-organizacyjng Umowy

(np. zmiana numeru rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych,

¢) zmiana obowigzujacej stawki VAT,

d) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu Umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§18
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:
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1) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienalezycie lub w sposéb sprzeczny
Z umowg, w szczegdOlnoSci z wymaganiami okreslonymi w § 7 umowy oraz
wskazaniami Inspektora Nadzoru;

2) Wykonawca nie przystgpi do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4
ust. 4 niniejszej umowy,

3) Wykonawca przerwatl z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje robdt 1 przerwa
ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4) Wykonawca skierowat do kierowania robotami inng osobe niz wskazana w umowie,
bez akceptacji Zamawiajgcego, wymaganej zgodnie z § 10 niniejszej umowy,

5) wystgpig opdznienia w realizowaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca
nie wykona robdt budowlanych w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy,

6) zaistniejg — z przyczyn lezacych po stronie Wykonawecy — okolicznosei
uniemozliwiajgce zrealizowanie zamodwienia,

7) Wykonawca nie przystapit do realizacji zamdowienia bez uzasadnionych przyczyn,

8) wobec Wykonawcy wszczgto postepowanie o ogloszenie upadlosci lub likwidacii,

9) dokonano zajgcia majgtku Wykonawcy, w zakresie, ktory uniemozliwia wykonanie
przez Wykonawce przedmiotu umowy,

10) Wykonawca powierzyl wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu z naruszeniem
zasad wymienionych w § 9 niniejszej umowy,
11) wystapig okolicznosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 13,

12) Wykonawca nie zrealizuje przedmiotu umowy w terminie, o ktéorym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy,

13) wystgpi konieczno$¢ dwukrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadkach, o ktérych
mowa w § 10 ust. 17, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumg
wigkszg niz 5 % wartosci umowy w sprawie zamdowienia publicznego,

14) zaistniejg okolicznosci okreslone w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastgpujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktorej winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od
niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych
oraz robét zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegbtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia;
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protokodt inwentaryzacji robot w toku bedzie stanowié¢ podstawe do wystawienia
faktury VAT. Podstawa okreslenia wartosci rob6t bedzie kosztorys ofertowy.

5) Wpykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni usunie z terenu
budowy urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone. W przypadku nieusuniecia we
wskazanym terminie, Zamawiajacemu przystuguje prawo zlecenia tych prac
podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

3. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie
odpowiada, jest zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do
zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly nalezycie wykonane i odebrane do
dnia odstgpienia,

2) przyjecia od Wykonawey terenu budowy pod swdj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

§ 19
Wykonanie zast¢pcze

Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia wykonania Przedmiotu Umowy w catosci lub
w czgsci osobie trzeciej (wykonawca zastgpczy) na koszt i ryzyko Wykonawcy w przypadku
gdyby Wykonawca realizowat Przedmiot Umowy w sposob wadliwy lub op6znit sie
z realizacja Przedmiotu Umowy o wigcej niz 21 dni pomimo wczesniejszego wezwania ze
strony Zamawiajgcego. Prawo do zlecenia wykonania zastepczego przystuguje
Zamawiajacemu niezaleznie od innych uprawnien okreslonych w niniejszej Umowie. Strony
wylaczaja w tym zakresie zastosowanie art. 480 Kodeksu Cywilnego. W przypadku
skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnienia okreslonego powyzej, Wykonawca bedzie
zobowiagzany do pokrycia wszelkich kosztéw wykonania zastepczego, w tym wynagrodzenia
wykonawcy zastepczego.

SPOTKANIA INFORMACYJNO - KOORDYNACYJNE
§ 20

1. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy moga odbywaé si¢ spotkania informacyjno-
koordynacyjne z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inzyniera
Kontraktu, w ktérych maja obowiazek uczestniczyé przedstawiciele w/w stron lub osoby
przez nich upowaznione.
2. W spotkaniach o ktérych mowa w ust. 1 moga bra¢ udziat takze inne osoby powotane przez
Strony.
3. Spotkania beda si¢ odbywaé w siedzibie Zamawiajacego w Zyrardowie, przy ul. Czystej S.
Dzien oraz godzina spotkan zostang ustalone przez Zamawiajgcego, po zasigegnieciu opinii
Wykonawcy.

POSTANOWIENIA ROZNE
§ 21
1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, okreslonego w § 12 wust. 2 przenosi na
Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do utworéw powstalych w wyniku realizacji
niniejszej Umowy na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji,
w szczegolnosci na wszystkich odrebnych polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz zezwala na
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Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

wykonywanie przez Zamawiajacego zaleznego prawa autorskiego do tych utworéw bez
konieczno$ci wezesniejszej akceptacji i bez dodatkowego wynagrodzenia.

2. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania w swoim imieniu autorskich
praw osobistych oraz upowaznia Zamawiajacego do udzielania w tym zakresie dalszych

pelnomocnictw.
§ 22

Wykonawca nie moze przenie$¢ praw wynikajgcych z niniejszej Umowy na inny podmiot,
chyba ze Zamawiajacy wyrazi na to pisemng zgode.

§ 23

1. Wiascicielem wszystkich odpadoéw powstatych w wyniku realizacji Umowy,
w szczegblnosci materiatow 1 urzadzen porozbidorkowych jest Wykonawca, chyba ze
Zamawiajacy ustali inacze;j.

2. Wiasciciel odpadéw zobowigzany jest do stosowania przepisoéw Ustawy o odpadach z
dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21).

§ 24

1. Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami powinna byé kierowana na pismie na
nastepujgce adresy:

ZAMAWIAJGCEEO: - uvnrtrrietetantaeet et eieeneia et enearearaaraeaaaes B

WYKONAWCY: . . . scorcummncrsismn st om0 -

2. Strony zobowiazuja si¢ informowac o zmianie adresu siedziby na 14 dni przed planowang
zmiang. W razie braku poinformowania korespondencja wystana na dotychczasowy adres
bedzie uznana za skutecznie doreczong w terminie 7 dni od dnia nadania.

3. Ewentualne spory powstale na tle wykonywania niniejszej Umowy Strony poddaja pod
rozstrzygnigcie sadu powszechnego wlasciwego miejscowo ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajgcego.

4. Niniejsza Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

8 tre¢ zostanie wpisana w dniu podpisania umowy
? tres¢ zostanie wpisana w dniu podpisania umowy
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