Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dla postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegajgce na realizacji zadania 18 pn.: ,, Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w ul.: Grenadieréw, Reja i Chrobrego w Zyrardowie” wchodzqcego w sktad Projektu ,, Gospodarka
wodno — Sciekowa w miescie Zyrardéw — Etap I, wspotfinansowanego przez Unie Europejskq ze srodkéw Funduszu
Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastrukiura i Srodowisko 2014-2020.
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UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Zadanie nr 18 pn.: ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Grenadierow, Reja
i Chrobrego w Zyrardowie”

Umowa nr ......eeeeeeeesannes
zawarta w dniu ............. roku w Zyrardowie pomiedzy Przedsiebiorstwem Gospodarki
Komunalnej ,,Zyrardéw” Spotka z o. o, 96 — 300 Zyrardéw ul. Czysta 5, wpisanym do
rejestru  przedsiecbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS: 0000153850, NIP 838-000-72-
01, REGON 750086653, Kapitat Zaktadowy 47.207.000,00 zi.

reprezentowanym przez:

zwanym dalej "Wykonawcg"'.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 poz. 1986 z pézn. zm.) zostatla zawarta niniejsza Umowa, zwana dalej
"Umow3a" o nastgpujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robdt budowlanych polegajacych na realizacji
Zadania 18 pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Grenadierow, Reja

i Chrobrego w Zyrardowie”, wchodzacego w sklad Projektu ,,Gospodarka wodno —
$cickowa w miescie Zyrardow — Etap III”, wspotfinansowanego przez Unie Europejskg
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ze srodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2014-2020.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany na warunkach i w zakresie okreslonym
w postanowieniach niniejszej Umowy oraz na warunkach i w zakresie okreslonym
w nw. dokumentach, ktére bedg odczytywane i interpretowane jako integralna czesc
Umowy:

a) Decyzja o pozwoleniu na budowe,

b) Dokumentacja projektowa,

¢) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB),
d) Oferta Wykonawcy wraz z zatagcznikami

e) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ),

f) Wyjasnieniach Zamawiajgcego udzielnych w trakcie procedury przetargowe;.

3. Szczegbtowy zakres i opis przedmiotu zaméwienia ujety zostat w Dokumentacii

4,

projektowej na ktéra sklada sie:

1). Projekt budowlany — Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Grenadierow, Reja

i Chrobrego w Zyrardowie, dz. nr ewid.: 5462, 5546, 5544/4, 5545/4, 5544/5, 5536,
5557 — pazdziernik 2016r.

2). Projekt wykonawczy — Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Grenadieréw,

Reja i Chrobrego w Zyrardowie, dz. nr ewid.: 5462, 5546, 5544/4, 5545/4, 5544/5,
5536, 5557 — pazdziernik 2016r.

3). Opinia geotechniczna z dokumentacjs badan podloza gruntowego i projektem

geotechnicznym — Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Grenadieréw, Reja
i Chrobrego w Zyrardowie.

4). Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB) —

pazdziernik 2016 r.

W przypadku sprzeczno$ci w postanowieniach dotyczacych przedmiotu Umowy, do
celow interpretacji bedg mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastgpujgcy
kolejnoscia: Wyjasnienia Zamawiajacego udzielone w trakcie procedury przetargowej,
Dokumentacja projektowa, STWiORB.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z Dokumentacja projektowg, STWiORB oraz
innymi dokumentami opisujgcymi przedmiot zamoéwienia i nie stwierdza w nich bigdow,
ani brakow. Jezeli w trakcie realizacji Umowy zostang w jakikolwiek sposob ujawnione
bledy lub braki w ww. dokumentach, Wykonawca niezwlocznie zawiadomi o nich
Zamawiajacego, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia, pod
rygorem utraty prawa do powotywanie si¢ na te biedy.

Opisane w ust. 1 roboty obejmujg wszelkie roboty, dostawy materialéw, ustugi, proby,
badania, inspekcje, sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, niezbgdne do nalezytego
oraz terminowego wykonania Przedmiotu Umowy i sa to miedzy innymi:

a) Odtworzenie naruszonego pasa drogowego ulicy Okulickiego, Grenadieréw, Reja
i Chrobrego, podczas prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zakresu rzeczowego
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o ktorym mowa w ust. 1.
b) Roboty odwodnieniowe — w przypadku wystapienia wody gruntowe;.

c) Zageszczenie gruntu naruszonego w wyniku prowadzonych robot w ramach realizacji
przedmiotu zamoéwienia o ktéorym mowa w pkt.1. do uzyskania stopnia zaggszczenia
gruntu, co najmniej Is = 0,98. Potwierdzeniem uzyskania wskaznika beda badania
zaggszczenia gruntu wykonane przez jednostke posiadajaca kwalifikacje do
wykonywania tych badan (sporzadzone w ilosci 3 egz. dla Zamawiajacego), ktore
potwierdza uzyskanie powyzszego wskaznika wymaganego przez Zamawiajgcego.

d) Usunigcie kolizji z infrastrukturg podziemna.

e) Zaggszezenie gruntu naruszonego w wyniku prowadzonych robdt w ramach realizacji
przedmiotu zamoéwienia o ktorym mowa w pkt.1. do uzyskania stopnia zageszczenia
gruntu, co najmniej Is = 0,98. Potwierdzeniem uzyskania wskaznika bgda badania
zageszczenia gruntu wykonane przez jednostke posiadajaca kwalifikacje do
wykonywania tych badan (sporzadzone w ilosci 3 egz. dla Zamawiajacego), ktore
potwierdza uzyskanie powyzszego wskaznika wymaganego przez Zamawiajacego.

f) Opracowanie  Projektu/é6w  tymczasowej  organizacji  ruchu  drogowego
wprowadzonej/ych na czas trwania robdot wraz z uzyskaniem koniecznych opinii
i uzgodnien, decyzji oraz poniesienia optat za zaj¢cie pasa drogowego na czas trwania
robot.

g) Préby szczelnosci, inspekcja kamerg TV wykonanej kanalizacji sanitarnej w ilosci 2
egz. (czes¢ opisowa wraz z ptytg CD dla Zamawiajacego),

h) Wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzgodnieniami 1 uzyskanie
odpowiednich decyzji administracyjnych jesli to bedzie konieczne do nalezytego
wykonania robdt budowlanych.

i) Wykonanie Dokumentacji powykonawczej w ilosci 3 egz. dla Zamawiajacego, ktéra
zawierala bedzie dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

j) Inne czynno$ci nie wymienione wyzej, a konieczne do wykonania przedmiotu
zamdwienia opisanego w ust. 1.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Dokumentacja
projektows, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWiORB) oraz innymi dokumentami opisujacymi przedmiot zamdwienia,
z zachowaniem najwyzszej starannosci, zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,
obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi, w szczeg6lnosci z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2018.1202 ze
zm.).

MATERIALY I URZADZENIA STOSOWANE DO REALIZACJI
PRZEDMIOTU UMOWY

§2

1. Wszelkie wyroby (materiaty, urzadzenia i maszyny) zastosowane przez Wykonawce do
realizacji Przedmiotu Umowy muszg:
a) by¢ nowe i spelnia¢ wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane i innych przepisow,
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b) byé dopuszczone do obrotu i do powszechnego lub jednostkowego stosowania

w budownictwie i na dowdd tego posiada¢ odpowiednie dokumenty wymagane przez
wlasciwe przepisy.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu dokumenty, o ktérych mowa
w ust. 1 przed ich zastosowaniem, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej wprowadzenia
wyrobu do obrotu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z zastosowania wyrobow
niezgodnych z Umowa i obowigzujgcymi przepisami.

TEREN BUDOWY
§3

Od chwili protokolamego przejecia terenu budowy do czasu odbioru Przedmiotu Umowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jego urzadzenie i gospodarowanie na nim oraz
za szkody wynikle na tym terenie.

Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych, i przed zawiadomieniem o gotowosci do odbioru
robét, o ktorym mowa w § 13 ust.2 Wykonawca zobowiazany jest doprowadzi¢ teren
budowy oraz teren przylegly do nalezytego stanu i porzadku, a takze — w razie
korzystania — drogi sgsiadujgce z terenem, na ktérym prowadzone byly roboty lub
naruszone przy prowadzonych robotach.

Wykonawca bedzie na wilasny koszt sktadowal, usuwat i utylizowat wszelkie odpady
oraz niepotrzebne materialy i urzadzenia pochodzace z rozbiorki lub powstale w trakcie
realizacji robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia terenu budowy oraz pozostajacego na
nim sprzetu przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ na terenie budowy, w granicach przekazanych
przez Zamawiajgcego oraz na terenie przyleglym nalezyty lad, porzadek, przestrzeganie
przepiséw bhp, zasad ochrony $rodowiska, p.poz., ochrone znajdujacych si¢ na terenie
obiektow, sieci, instalacji oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym
stanie technicznym, ponoszac wszelkie konsekwencje z tego tytulu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ wlasnym staraniem i na swdj koszt zasilanie
terenu budowy w energie elektryczng, wode, odprowadzenie Sciekow (toalety).

TERMINY
§ 4

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy w terminie do dnia 29 listopada
2019 r.

Za termin zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy rozumie si¢ termin wykonania robot
budowlanych objetych Umowa, potwierdzony przez Zamawiajacego 1 Inzyniera
Kontraktu/ Inspektora/6w Nadzoru w Protokole Odbioru Konicowego Robdt.
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3. Wykonawca zobowigzany jest najpézniej na co najmniej 7 dni przed Terminem
Zakonczenia Realizacji Przedmiotu Umowy przekazaé¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
i Inzynierowi Kontraktu dokumentacje powykonawcza oraz wszystkie inne niezbgdne
dokumenty, w zakresie umozliwiajgcym zlozenie Zamawiajacemu zawiadomienia
o zakonczeniu budowy, o ktorym mowa w ustawie Prawo budowlane.

4, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy: Dokumentacje projektowa, Specyfikacje Techniczng
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWiORB) nie pdzniej niz w dniu
przekazania terenu budowy.

5. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy na jego pisemne zadanie teren budowy, nie pdézniej
niz w terminie 3 dni od daty otrzymania zgdania, jednak nie wczesniej niz:

- w dniu, w ktéorym ubezpieczenia, o ktorych mowa w § 18 beda zawarte i optacone,
a dowdd ich zawarcia i optacenia zostanie dostarczony Zamawiajacemu,

- w dniu, w ktorym strony uzgodnig tres¢ Harmonogramu rzeczowo — finansowego i Planu
Platnosci.

HARMONOGRAM RZECZOWO — FINANSOWY I PLAN PEATNOSCI
§5

1. Niezwlocznie po zawarciu Umowy, Wykonawca przedlozy uzgodniony z
Zamawiajacym i Inzynierem Kontraktu/Inspektorem/ami Nadzoru Harmonogram rzeczowo
— finansowy, stanowigcy harmonogram realizacji poszczegdlnych robét z terminami ich
rozpoczecia, zakonczenia i wartoSciami oraz Plan Platnosci sporzadzony na podstawie
Harmonogramu rzeczowo — finansowego, okreslajacy przyjete okresy rozliczeniowe oraz
wysoko$¢ poszczegbdlnych platnosci w tych okresach, jakie Zamawiajacy zobowiazany
bedzie uregulowaé z tytutu wykonania niniejszej] Umowy,

2. Harmonogram rzeczowo - finansowy zostanie sporzadzony przez Wykonawce dla robdt
budowlanych objetych Dokumentacja projektowg oraz STWiORB.

3. Harmonogram rzeczowo - finansowy i Plan Platnosci nie moga by¢é sprzeczne
z zamierzeniami inwestycyjnymi Zamawiajgcego i Umowa.

4. Wykonawca niezwlocznie uzgodni z Inzynierem Kontraktu/Inspektorem/ami Nadzoru
i Zamawiajgcym oraz przedlozy Zamawiajacemu uaktualnione: Harmonogram rzeczowo —
finansowy i Plan Platnosci, jezeli dokumenty te nie beda zgadzaly sie lub nie beda spdjne
a faktycznym postepem robot lub platnosciami.

5. Wykonawca zobowigzany bedzie rowniez do czynnosci opisanej w ust. 4, jezeli otrzyma
stosowane powiadomienie od Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu/Inspektora/éw
Nadzoru.

OBOWIAZKI STRON
§6
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego poza innymi okreslonymi w tresci niniejszej Umowy
nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dziennika budowy i dokumentacji
projektowe]j na warunkach okreslonych w § 4 ust. 4 1 5 niniejszej umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
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dokonanie odbioru rob6t w toku oraz odbioru koncowego Przedmiotu Umowy
i zaptata wynagrodzenia na warunkach okreslonych niniejsza umowa.

§7.

1. Do obowigzkéw Wykonawcy poza innymi okreslonymi w tresci niniejszej Umowy nalezy,
w szczegblnoscei:

1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9

10)
11)

12)

wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Dokumentacja projektowa oraz
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
oraz innymi dokumentami opisujagcymi Przedmiot Umowy, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie normami i standardami dla tego typu
infrastruktury,

kontrola jako$ci materialéw 1 robot,
realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

skompletowanie i przedstawienie Inzynierowi Kontraktu/ Inspektorowi/om Nadzoru
i Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene¢ prawidlowosci wykonania
Przedmiotu Umowy oraz dokonania odbioru robdt (w tym wynikéw wszystkich
wymaganych prob, badan, pomiaréw, monitoringu kamera TV oraz inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej) w zakresie okreslonym w SIWZ oraz zgodnie ze
wskazaniami Inzyniera Kontraktu/ Inspektora/6w Nadzoru,

niezwloczne informowanie Zamawiajacego oraz Inzyniera Kontraktu/Inspektora/ow
Nadzoru o zaistniatych na terenie budowy wypadkach i kontrolach,

informowanie Inzyniera Kontraktu/Inspektora/6w Nadzoru oraz Zamawiajgcego
o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt
zanikajacych,

informowanie Inzyniera Kontraktu/Inspektora/é6w Nadzoru oraz Zamawiajgcego
o problemach lub okolicznosciach mogacych wplyna¢ na jako$¢ robdt, sposob
i zakres wykonywania robét oraz termin zakoniczenia robot,

zapewnienie odpowiedniej organizacji ruchu na czas budowy oraz zabezpieczenie
doj$é i dojazdéw do istniejgcych posesji, a takze pisemne powiadomienie zarzadcy
drogi oraz wiascicieli infrastruktury technicznej znajdujacej si¢ na terenie budowy
o terminie rozpoczgcia robot,

zorganizowanie i utrzymanie w nalezytym porzadku terenu budowy, przywrocenie
pasa drogowego do stanu sprzed realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z zapisami
ujetymi w dokumentacji projektowej oraz STWiORB oraz zapewnienie warunkow
pracy zgodnie z przepisami BHP,

wlasciwe zabezpieczenie 1 oznakowanie terenu prowadzenia rob6t oraz
zorganizowanie terenu budowy,

zapewnienie nadzoru nad terenem budowy, strzezenie mienia znajdujacego si¢ na

jego terenie, a takze zapewnienie warunkdw bezpieczenstwa dla osob trzecich,

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych ustawa Prawo budowlane i innych
przepiséw z zakresu prawa budowlanego oraz do udostgpnienia im danych
i informacji zgodnie z tg ustawa,
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13) po zakonczeniu robét — uporzadkowanie terenu budowy, przywrdcenie stale]
organizacji ruchu i przekazanie terenu budowy Zamawiajgcemu w ustalonym
terminie odbioru robot,

14) Przekazanie Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego w terminie 14 dni od daty
podpisania umowy. Kosztorys ofertowy musi zawiera¢ miedzy innymi podziat
finansowy i rzeczowy przedmiotu umowy na ponizsze elementy:

1. ul. Okulickiego

sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 200 mm,

odejscie sieci kanalizacji sanitarnej DN 160 mm,
studnie rewizyjne DN 1000 mm,

studnie rewizyjne DN 425 mm,

odtworzenie pasa drogowego

oo o

2. ul. Grenadierdw

sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 200 mm,

odejscia sieci kanalizacji sanitarnej DN 160 mm,
studnie rewizyjne DN 1000 mm,

studnie rewizyjne DN 425 mm,

odtworzenie pasa drogowego,

3. ul.Reja
sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 200 mm,

odejscie sieci kanalizacji sanitarnej DN 160 mm,
studnie rewizyjne DN 1000,

studnie rewizyjne DN 425 mm,

odtworzenie pasa drogowego,

o po op

oo o

4. ul. Chrobrego
sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 200 mm,

odejscia sieci kanalizacji sanitarnej DN 160 mm,
studnie rewizyjne DN 1000,

studnie rewizyjne DN 425 mm,

odtworzenie pasa drogowego.

o po o

15) Prowadzenie Ksigegi Obmiaru w formie i zakresie uzgodnionym z Inzynierem
Kontraktw/ Inspektorem/ami Nadzoru i Zamawiajacym.

§8
1. Wykonawca bedzie podejmowal, na wiasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia
i dzialania w celu umozliwienia poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej
do wszystkich miejsc, w ktorych sg one niezbedne do wykonywania czynnosci objetych
niniejszg umowg. Wszelkie koszty z tym zwigzane, w szczegdlnosci koszty poboru
uwaza si¢ za wliczone w wynagrodzenie za Przedmiot Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest w przypadku odcigcia lub zamknigcia drég, mediow, ktore
powodujg przestdj istniejacych urzadzen lub ciagédw technologicznych do podjecia
stosownych uzgodnien z eksploatatorem istniejacych urzadzen Iub obiektow
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca bedzie informowal Inzyniera
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Kontraktu/Inspektora/6w Nadzoru nie pdzniej niz 7 dni przed zamierzonym
rozpoczgciem tego typu prac.

3. Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie wszelkie Srodki
zapobiegawcze, aby zabezpieczy¢ prawa wlascicieli nieruchomosci, budynkéw, w tym
drég sgsiadujgcych z terenem budowy lub zajetych czy wykorzystanych w zwigzku
z wykonywanymi robotami i unikng¢ powodowania w nich jakichkolwiek zaklocen czy
szkéd. Wykonawca bedzie odpowiedzialny i zabezpieczy Zamawiajacego przed
wszelkimi ewentualnymi roszczeniami z tego tytulu zgloszonymi przez osoby
poszkodowane.

4. Wykonawca zapozna sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych sieci, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi, gazociagi
i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac moggcych
uszkodzi¢ istniejgce sieci. Wykonawca jest zobowigzany do szczegélowego oznaczenia
sieci 1 urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru i wladciciela sieci i urzadzen,
jesli zostang przypadkowo uszkodzone wtrakcie realizacji robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w sieciach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych,
spowodowane w trakcie wykonywania robot.

5. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia infrastruktury technicznej
zlokalizowanej na terenie budowy oraz punktéw osnowy geodezyjnej jakiegokolwiek
rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania
robot (od daty protokolarnego przejecia terenu budowy do daty protokolarnego oddania
terenu budowy — odbioru koncowego robot). Wykonawca, w szczegdlnosci, niezwlocznie
naprawi wszelkie powstate uszkodzenia lub przywroci stan poprzedni na wiasny koszt,
a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru.

6. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wiasnym staraniem i na wlasny koszt wszelkie
konieczne zgody i zezwolenia wiascicieli, wlasciwych organéw lub innych podmiotéw,
wymagane do niezbednego zdemontowania istniejacych sieci, zamontowania sieci
tymezasowych, usuniecia sieci tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych
sieci, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem Kontraktu/
Inspektorem Nadzoru. Obowigzek ten dotyczy takze uzyskania koniecznych zgod
wlascicieli nieruchomosci i drog zajmowanych lub wykorzystywanych w celu dojazdu na
teren budowy.

7. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim lub
w mieniu 0s6b trzecich, ktore wystgpig na skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy
lub Podwykonawcow, w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, bez wzgledu na
czas, w ktorym szkoda wystgpita.

8. Zamawiajacy wymaga, aby w okresie od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy do
dnia odbioru koncowego, osoby wykonujace czynnosci polegajace na bezposrednim
(fizycznym) wykonywaniu robot budowlanych wynikajacych z  dokumentacji
projektowej u Wykonawcy lub Podwykonawcy, zatrudnione byty na podstawie umowy
o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 1. - Kodeks pracy
(Dz.U.2018. 917, tj. z p6zn.zm.) z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za pracg
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U.2018.2177, tj.).
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W celu wykazania okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 8, Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowaé zatrudnienie oséb wykonujacych czynnosci, o ktoérych tam mowa
poprzez ztozenie Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy:

1) o$wiadczenia potwierdzajacego zatrudnienie tych osob na podstawie umowy o prace
z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu, wskazanie, ze wynagrodzenie tych osob jest nie nizsze niz minimalne
wynagrodzenie przewidziane w powolanej wyzej ustawie oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawey lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony).

3) potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez upowaznionego przedstawiciela/li
Wykonawcy kopia ostatniej deklaracji ZUS RCA zlozonej przed data skladania
os$wiadczenia, o ktérym mowa w pkt 1).

W przypadku, gdy oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 9 pkt 1) budzi watpliwosci
Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu, Zamawiajacy moze wezwaé Wykonawce do
ztozenia wyjasnien w wyznaczonym terminie.

Zamawiajacy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spelnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 8, poprzez zadanie zlozenia aktualnych
dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 9. Zamawiajacy moze zwrdcic sie¢ do Pafstwowe]j
Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia pracownikéw realizujgcych przedmiot
zamdwienia.

Niedopelnianie obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujacych roboty na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy, o ktérym mowa
w ust. 8, a takze nieprzedlozenie w terminie dokumentéw wymaganych zgodnie z ust. 9
i 11 bedzie skutkowato naliczaniem kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.

Niespetnianie wymogéw, o ktéorych mowa w ust. 8-11, w tym nieprzedlozenie przez
Wykonawce wymaganych informacji zgodnie z ust. 9 i 11, moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezagcych po stronie

Wykonawcy.

Jezeli czynnosei, ktérych dotycza wymagania zatrudnienia na umowe o prace
wykonywane sa przez osoby zatrudnione przez Podwykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z Podwykonawcg zapisy odpowiadajace tresci
ust. 8 — 11, ktére umozliwia Wykonawcy skontrolowanie spelnienia przez
Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o pracg. Brak zapiséw, o ktorych
mowa w zdaniu pierwszym jest podstawg do naliczenia Wykonawcy kar umownych
zgodnie z § 15.
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PODWYKONAWCY
§9

1. Wykonawca wykona zaméwienie bez udziatu Podwykonawcow.*!

2. Wykonawca zrealizuje zakres umowy przy udziale Podwykonawcy ..................... #2

3. W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czgsci
zaméwienia do wykonania Podwykonawcom, Wykonawca zobowigzany jest do
przedlozenia Zamawiajacemu przed przystagpieniem do wykonania zaméwienia, ale nie
pézniej niz w_terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy, Wykazu
Podwykonawcéw biorgcych udzial w realizacji zamdwienia, o ile s3 juz znani,
zawierajacego nazwe albo imie i nazwisko oraz dane kontaktowe Podwykonawcy oraz
osob do kontaktu z nim, zaangazowanych w realizacj¢ zamowienia oraz zakres prac
powierzonych do wykonania danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci zamoéwienia do  wykonania
Podwykonawcom nastapi dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie, Wykonawca zobowiazany jest w_terminie 7 dni od
zaistnienia takiej okoliczno$ci przedtozy¢ Zamawiajgcemu Wykaz okreslony powyzej.

4. W Wykazie, o ktérym mowa w ust. 3, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca
oraz dalszy Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na
przedmiot zawartej z nim umowy o podwykonawstwo.

5. Kazda zaistniala w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych
objetych Wykazem, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie wymagata dokonania stosowne;j
aktualizacji Wykazu w terminie 7 dni od jej zaistnienia.

6. W przypadku wskazania przez Wykonawce na etapie realizacji niniejszej umowy
zamiaru  powierzenia czeSci zamoOwienia do  wykonania  podwykonawcy/
podwykonawcom, Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu
Wykazu o ktérym mowa w ust. 4 w terminie 7 dni od daty akceptacji przez
Zamawiajacego umowy z podwykonawca.

7. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiazany jest zastapi¢ tego Podwykonawce innym
Podwykonawcg lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czgsci zamoOwienia
Podwykonawcy.

§ 10
1. Wykonawca moze wykona¢ Przedmiot Umowy przy udziale Podwykonawcow,
zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdw jak za swoje wiasne.

3.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, ma obowigzek
przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej

! brzmienie zostanie dostosowane do tresci zlozonej oferty
2 brzmienie zostanie dostosowane do tresci zlozonej oferty
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zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z jej
projektem.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
a takze projektu jej zmiany, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy,
a takze do projektu jej zmiany, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian
w terminie, o ktérych mowa wust. 5 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub
projektu jej zmian przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania po$wiadczonej za zgodno$c¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy lub zmian umowy, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 5.

Niezgloszenie w  formie pisemnej sprzeciwu do  przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian, w terminie
okre§lonym zgodnie z ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje umowy lub zmiany umowy przez
zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.
Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zl.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz okre$lony w ust. 4, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary
umowne;.

Przepisy ust. 10 i 11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
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13. Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie jakiejkolwiek czgsci umowy przez Podwykonawce
lub dalszego podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan
wynikajgcych z niniejsze] umowy.

14. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajagca z braku
Podwykonawcy Iub dalszych podwykonawcow bedzie traktowana jak przerwa wynikla
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ przyczyny zmiany
terminu realizacji zamdwienia.

15. Dopuszcza si¢ zmiane lub rezygnacje¢ z Podwykonawcy.

16. Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zam6wien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,

Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania
o udzielenie zamowienia.

17. Zaptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia nastapi zgodnie z § 12 niniejszej umowy
oraz po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu potwierdzajacego zaplate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystlugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowg
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

19. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 18 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy i ustugi.

20. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

21. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnoscei bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 18. Zamawiajgcy
poinformuje o terminie zglaszania uwag, z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie
krotszy niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

22. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$é sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraca  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

FUNKCIJE
§11

. Nadzor nad realizacjg prac z ramienia Zamawiajacego sprawowaé bedzie Inzynier
3

Kontraktu/Inspektor/rzy Nadzoru, 1], ..oo.eeeereiniieiet e eeeaeas
) ST VTR T TR O UURT PP

D) ettt 5

. Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy W 0sobie: .. ..o 6

. Zmiana osoby o ktorej mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu. Zamawiajgcy i Inzynier Kontraktu zaakceptuja taka
zmiane na pi$mie w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i do$wiadczenia wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia i wskazane przez Wykonawce na etapie postgpowania przetargowego.

Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu propozycje
zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem
osoby do kierowania robotami. Termin ten nie dotyczy koniecznosci zmiany wyniklej z
okolicznosci naglych, jak $mieré, choroba. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

. Zaakceptowana przez Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu zmiana osoby, o ktérej mowa

w ust. 3, musi by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

. Skierowanie do kierowania robotami z naruszeniem zasad opisanych w niniejszym

paragrafie stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

3 tre$¢ zostanie wpisana w dniu podpisania umowy
4 tre$¢ zostanie wpisana w dniu podpisania umowy
3 tre$¢ zostanie wpisana w dniu podpisania umowy
¢ tre$¢ zostanie wpisana w dniu podpisania umowy
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WYNAGRODZENIE I SPOSOB ZAPLATY
§ 12

1. Strony ustalaja, ze obowigzujgca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 ustala si¢ na kwote brutto .......... z} (stownie:
....................................................................................... ), w tym podatek
VAT ..ooeeni ZE (STOWNIE: ..ottt Yy -

zgodnie ze stawkg podatku VAT obowigzujaca w dniu wystawienia faktury.

3. Zaptata za wykonane roboty odbywa¢ sie bedzie zgodnie z rzeczywistym postgpem robot,
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, Planem Platnosci w ciggu 30 dni od daty
dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury do Zamawiajacego, przelewem bankowym
na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

4. Za prawidlowo wystawiong fakture VAT uwaza si¢ faktur¢ nieobarczong zadnymi
btedami, zgodng z powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa, wystawiong zgodnie
z zasadami wskazanymi w umowie, zwierajacg wszelkie dane merytoryczne, rachunkowe
i podatkowe umozliwiajace jej zaksi¢gowanie.

5. Zaplata za wykonane roboty odbywaé si¢ bedzie na podstawie faktur przejSciowych
(ptatnosé posrednia), i faktury koncowej, zgodnie z rzeczywistym postepem robdt i Planem
Platnosci i na podstawie aktualnego Harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowigcych
zalgeznik do niniejszej Umowy.

6. Wysokos¢ kazdej platnosci przejéciowej nie moze byé nizsza niz 30% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa w § 12 ust. 2. Wysokos¢ platnosci przejsciowych lgcznie nie moze
przekroczy¢ 90% wielko$ci wynagrodzenia o ktérym mowa w § 12 ust. 2. umowy.

7. Podstawa do wystawienia faktury przejSciowej bedzie sporzadzony przez Wykonawce
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym co do tresci i zatwierdzony przez Inzyniera Kontraktu/
Inspektora/é6w Nadzoru i Zamawiajacego Protokoél odbioru robét w toku, w ktérym
okreslony zostanie zakres rzeczowo — finansowy, jaki zostal zrealizowany w okresie
rozliczeniowym zgodnie z aktualnym Harmonogramem rzeczowo-finansowym i Planem
Platnosci.

8. Zakres rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w ust. 7 bedzie okreslony na podstawie
stopnia zaawansowania elementéw robot zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

9. Protokét odbioru robét w toku musi by¢ zatwierdzony przez Inzyniera
Kontraktu/Inspektora/6w Nadzoru inwestorskiego przed przedstawieniem go do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Przed wystawieniem Protokotu odbioru robét w toku,
Wykonawca winien dostarczyé Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi/om nadzoru Ksigge
obmiaru za dany okres rozliczeniowy oraz dokumenty o ktorych mowa ponizej w ust. 10.

10. W celu zatwierdzenia Protokotu odbioru robét w toku przez Inzyniera Kontraktu/
Inspektora/6w Nadzoru, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢: Protokoty odbioréw
czeSciowych  (jeSli  zostaly  sporzadzone),  Protokoly  robot  zanikajacych
i ulegajacych zakryciu (jesli zostaly sporzadzone), Deklaracje zgodnosci, deklaracje
charakterystyki uzytkowej, Atesty na wbudowane materialy (jezeli sa wymagane),
Protokoly préb, pomiaréw i sprawdzen, badaf, ustalone w Umowie Iub innych

7 zapis zostanie uzupetniony w dniu podpisania umowy
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dokumentach wymienionych w § 1 Umowy lub wynikajace z przepiséw lub norm dla
wykonanych rob6t budowlanych, pomiary geodezyjne wykonane i podpisane przez
uprawnionego geodete potwierdzajace zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacja
projektowa.

11. Po sprawdzeniu ww. dokumentéw przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora/6w Nadzoru,

Wykonawca sporzadzi  Protokét odbioru robdt w toku i przedltozy go Inzynierowi
Kontraktu/Inspektorowi/om Nadzoru i Zamawiajacemu.

12. Protokot odbioru robot w toku zostanie zatwierdzony po dokonaniu odbioru robét w toku
o ktorym mowa w § 13 ust. 6 Umowy.

13. Protokot odbioru rob6t w toku nie zostanie zatwierdzony, jezeli:

a) protokol obejmuje roboty, ktére nie zostaly wykonane lub zostalty wykonane
niezgodnie z Umowa lub przepisami techniczno — budowlanymi,

b) dostarczone dokumenty wraz z wnioskiem Wykonawcy o zatwierdzenie Protokotu
odbioru robdt w toku sg niekompletne lub btedne,

c) warto$¢ zrealizowanych robot w okresie rozliczeniowym przekracza kwotg
przewidziang w Harmonogramie rzeczowo-finansowym i Planie Platnosci, chyba ze Strony
ustalily inaczej,

d) Wykonawca nie dostarczy dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 10.

14. Rozliczenie koficowe nastapi na podstawie Protokotu Odbioru Kofcowego Robét po jego
zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu/ Inspektora/6w Nadzoru i Zamawiajacego.

15. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie sporzadzony przez Wykonawce
i zatwierdzony przez Inzyniera Kontraktu/ Inspektora/6w Nadzoru i Zamawiajacego
Protokot Odbioru Koncowego Robot.

16. Zaplata za prawidtowo wystawiong fakture koncowa nastapi w terminie 30 dni od daty jej
doreczenia Zamawiajacemu pod warunkiem, ze;

- wykonany i odebrany zostanie caly zakres robdt objetych Umowa oraz

- Wykonawca wraz z Protokotem Odbioru Koncowego Robot zlozy oswiadczenia
podwykonawcow, iz brak jest jakichkolwick zaleglo$ci w zaplacie wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcdw wraz z kopiami przelewdw potwierdzajacych dokonanie platnosci.

17. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

18. W przypadku opoznienia w zaptacie wynagrodzenia przez Zamawiajacego, Wykonawca
ma prawo naliczy¢ ustawowe odsetki za opdznienie.

19. Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie moga by¢ przenoszone na osobe trzecig bez
zgody Zamawiajgcego.

20. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane
nie podlegajg zaptacie i wynagrodzenie wskazane w § 12 ust. 2 zostanie stosownie
pomniejszone przy uwzglednieniu ich wyceny przyjetej w kosztorysie ofertowym.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 10 ust. 18 niniejszej umowy,

Strona 15 z 29
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej ,, Zyrardéw” Sp. z o.o.
ul. Czysta 5, 96-300 Zyrardéw



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegajqce na realizacji zadania 18 pn.: ,, Budowa sieci

kanalizacji sanitarnej w ul.: Grenadieréw, Reja i Chrobrego w Zyrardowie” wchodzgcego w sktad Projektu ,, Gospodarka

22.

23.

2.

wodno — Sciekowa w miescie Zyrardow — Etap III”, wspolfinansowanego przez Unig Europejskq ze Srodkow Funduszu
Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnosé faktury - w catosci lub
w czesei — w przypadku niewywiazania si¢ Wykonawcey z ktoregokolwiek ze zobowigzan
wynikajgcych zumowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysluguja odsetki za
opdznienie.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.
ODBIORY
§ 13

Odbiér ma na celu stwierdzenie prawidlowego wykonania robdt zanikajacych oraz robét
ulegajacych zakryciu, prawidtowego wykonania zakresu robo6t do celéw platnosci (odbidr
robot w toku) oraz odebranie i przekazanie Zamawiajagcemu calego Przedmiotu Umowy
(Odbidr Koncowy Robot).

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu/Inspektora/6w Nadzoru
o gotowosci do odbioru robot na nizej podane adresy mailowe :

b) Zamawiajgcego: jrp@pgk.zyrardow.pl

potwierdzajac jednoczesnie ww. gotowos¢ na pismie na adres Zamawiajgcego i Inzyniera
Kontraktu Inspektora/d6w Nadzoru oraz poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu do
Dziennika Budowy.

Wpis w Dzienniku Budowy musi by¢ potwierdzony przez wilasciwego Inspektora/ow
Nadzoru potwierdzajacego gotowos¢ Wykonawcey do odbioru.

Jezeli nastgpig jakiekolwiek przeszkody w odbiorze z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca ponownie zawiadomi Inzyniera Kontraktu/Inspektora/ow
Nadzoru i Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru w sposob opisany w § 13 ust. 2.

Inzynier Kontraktu/Inspektor/rzy Nadzoru dokonaja odbioru robét zanikajacych oraz robot
ulegajacych zakryciu w ciggu 3 dni od dnia skutecznego zawiadomienia przez
Wykonawce.

Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu/Inspektor/rzy Nadzoru dokonaja odbioru robét w toku
w ciggu 7 dni od dnia skutecznego zawiadomienia.

Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu/Inspektor/rzy Nadzoru dokonaja Odbioru Koficowego
Robot (Przedmiotu Umowy) w ciggu 14 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru.

Do zgloszenia gotowosci do Odbioru Koficowego Robdot Wykonawca dotaczy nastepujace
dokumenty odbiorowe w ilo$ci 3 egzemplarzy:

a) Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza (oryginaly) w 3 egz. zawierajacy
poswiadczenie o jej przekazaniu i zaewidencjonowaniu w Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Zyrardowie,

§ tre$é zostanie wpisana w dniu podpisania umowy

Strona 16 z 29

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej ,, Zyrardéw” Sp. z o.o.

ul.

Czysta 5, 96-300 Zyrardéw



Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zaméwienia dla postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegajgce na realizacji zadania 18 pn.: ,, Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w ul.: Grenadieréw, Reja i Chrobrego w Zyrardowie” wchodzqcego w skiad Projektu ,, Gospodarka
wodno — §ciekowa w miescie Zyrardéw — Etap III”, wspétfinansowanego przez Unig Europejskq ze Srodkéw Funduszu
Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

b) Protokoty odbior6w robot zanikajacych oraz robdt ulegajacych zakryciu, jesli zostaty
sporzadzone w trakcie realizacji robot,

¢) Dokumenty, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 pkt b),

d) Dokumentacje powykonawczg przedmiotu Umowy, a w przypadku dokonania
podczas realizacji rob6t zmian nie odstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonych
Projektdow budowlanych, Projektéw wykonawczych lub warunkéw Decyzji
o pozwoleniu na budowe, kopie rysunkéw wchodzacych w sklad zatwierdzonych
Projektéw budowlanych, Projektow wykonawczych, z naniesionymi zmianami, a
w razie potrzeby uzupelniajacy opis zmian wraz z kwalifikacja odstapienia dokonang
przez Projektanta,

e) Dziennik Budowy,

f) Os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt budowlanych
z Projektami budowlanymi, Projektami wykonawczymi, warunkami Decyzji
o pozwoleniu na budowg¢ i obowigzujacymi przepisami, potwierdzone przez
Projektanta i Inspektora/6w Nadzoru, w przypadku dokonania podczas wykonywania
rob6t nieodstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonych Projektéw budowlanych,
Projektéw wykonawczych lub warunkdéw Decyzji o pozwoleniu na budowe,

g) Protokoty prob, badan ustalonych w Umowie, lub wynikajacych ze STWiORB,
przepisoOw lub norm dla wykonanych rob6t budowlanych,

h) inne dokumenty wymagane do Protokotéw odbioru robot w toku o ktérych mowa §
13, ktére nie zostaly wczesniej dostarczone lub zostaly uznane za niekompletne lub
nieprawidlowo sporzadzone.

9. Jezeli dokumenty, o ktérych mowa w § 13 ust. 8 sg niekompletne lub nie odpowiadaja
prawdzie Inzynier Kontraktw/Inspektor/rzy Nadzoru jak i Zamawiajacy maja prawo
odmoéwi¢ Odbioru Koncowego Robdt powiadamiajge o tym Wykonawce.

10. Jakikolwiek odbidr robot dokonany przed Odbiorem Konicowym Robét nie moze stanowi¢
podstawy roszczenia Wykonawcy do Odbioru Koncowego Robot (Przedmiotu Umowy).

11. Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki, to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, wowczas zostang one wymienione w Protokole
Odbioru Koncowego wraz ze wskazaniem terminu ich usunigcia;

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy lub zadaé wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

12. Wszelkie czynnosci podczas wykonywania odbioru, terminy wyznaczone do usunigcia
wad 1 usterek beda zawarte w Protokole Odbioru Koncowego Robdt.

13. Protok6t zostanie podpisany przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora/6w Nadzoru,
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
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O usunieciu wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego, zadajac wyznaczenia
terminu odbioru w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze usung¢ wady we wlasnym zakresie, a nastgpnie obcigzy¢ kosztami
Wykonawece.

Zamawiajagcy wyznacza ostateczny termin odbioru rob6t po uptywie okresu gwarancji
i rekojmi za wady. Stwierdzenie usuniecia ewentualnych wad powstatych w tym okresie

zostanie potwierdzone protokolarnie.
§ 14

Jezeli Zamawiajacy bedzie uzytkowal jakgkolwiek ukonczona czgs¢ robot przed Odbiorem
Koncowym Robét (Przedmiotu Umowy), a koniecznos$¢ tego uzytkowania bedzie
uzgodniona miedzy Stronami, to takie uzytkowanie bgdzie uwazane za uzytkowanie
tymczasowe.

Uzytkowanie tymczasowe nie bedzie réwnoznaczne z Odbiorem Koficowym Robét i nie
moze by¢ podstawg do roszczenia Wykonawcy o taki odbior.

KARY UMOWNE
§ 15

Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w oddaniu Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 2, za kazdy dzien zwioki,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi lub
gwarancji w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 12 ust. 2, za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce lub tez w przypadku odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 2.

4) braku zaplaty lub nieterminowe]j zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 2 000, 00 z,

5) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 z,

6) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty wynagrodzenia
w przypadku wskazanym w § 10 ust. 11 umowy - w wysokosci 2 000,00 zi,

8) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy i Kierownika robét drogowych
beda wykonywaly inne osoby niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego zgodnie
z procedurg wskazang w § 11 ust. 3-5 — w wysokosci 1% kwoty brutto § 12 ust. 2.,
wynagrodzenia za wykonanie zadania,

9) za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgloszony
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Zamawiajacemu zgodnie z zapisami § 9 ust. 3-6 i § 10 ust. 16 — w wysokosci 1%
kwoty brutto wynagrodzenia za wykonanie zadania,

10)zwloki w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 8 ust. 9, 10 1 11 -
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki, lgcznie nie wiecej jednak niz 30%
kwoty brutto wynagrodzenia za wykonanie zadania,

11)braku zapisow, o ktorych mowa w § 8 ust. 14 w umowie laczacej Wykonawce
z podwykonawcg — w wysokosci 2 000,00 zl,

12)niedopelnienie wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujacych .roboty na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy - w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do
pojedynczego pracownika,

13)nieprzedtozenia kosztorysu ofertowego w terminie wskazanym w § 7 ust. 14 —
w wysokosci 1 000,00z1,

14)nieprzediozenia Wykazu Podwykonawcéw w terminie wskazanym w § 9 ust. 3 -
w wysokosci 2 000,00z1.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) zwloki w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,1 % kwoty brutto
wynagrodzenia za wykonanie zadania;

2) odstgpienia od umowy z winy Zamawiajagcego w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 2. niniejszej umowy. Nie dotyczy to przypadku
odstgpienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy
oraz art. 145 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar na rachunek Zamawiajacego w ciagu
7 dni od dnia wystania przez Zamawiajacego skanu noty ksiggowej poczta
elektroniczng na adres: .........ociiiiiiiiiiiiiiiiii ;) pod warunkiem
nadania noty takze przesylka polecong na adres Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie informowaé¢ Zamawiajacego o kazdej zmianie adresu
poczty elektronicznej. W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu notg

wystana na poprzedni adres uznaje si¢ za doreczong.

4. W przypadku braku zaptaty w terminie wskazanym w ust. 3, Wykonawca wyraza
zgode na potracenie naliczonych kar umownych z naleznego wynagrodzenia.

5. W przypadku, gdy szkoda przewyzsza warto$¢ zastrzezonej kary umownej
Zamawiajgcy moze dochodzié odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach ogélnych.

GWARANCJA JAKOSCI, REKOJMIA
§16

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 2 lat gwarancji jakoSci na wykonany Przedmiot
Umowy.

? tresé zostanie wpisana w dniu podpisania umowy
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Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu uzyskane gwarancje producentow na
wbudowane materialy i urzgdzenia. W przypadku, gdy okres gwarancji producenta jest
krotszy niz okres gwarancji wskazany w ust. 1 powyzej, Wykonawca udziela gwarancji
uzupelniajacej do tego okresu. Udzielenie gwarancji uzupetniajacej nie wymaga wydania
dokumentu gwarancyjnego, ani dodatkowych oswiadczen.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad
Przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym w trybie okreslonym w ust. 10.

Zamawiajagcy moze wykonywaé uprawnienia z gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca
dokonat istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru naprawy
lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega
przedluzeniu o czas naprawy.

Wykonawca rozszerza okres obowiazywania r¢kojmi okreslony w art. 568 k. c. do
..... 1at!® na wykonane roboty budowlane.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢:
1) w dniu nastepnym liczgc od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy;

2) w przypadku zgloszenia wad - dla wymienionych materiatléw i urzadzen z dniem ich
wymiany.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie wskazanym

w ust. 1, jezeli wada zostata zgtoszona w okresie gwarancji.

Do wykonywania obowigzkéw Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 odpowiednie
zastosowanie majg postanowienia zawarte w ust. 10, 131 14.

W przypadku ujawnienia si¢ wady w okresie rekojmi lub gwarancji Zamawiajgcy
niezwlocznie w formie pisemnej zawiadomi o tym fakcie Wykonawceg i powola Komisje,
ktéra w obecnos$ci przedstawicieli Wykonawcy dokona weryfikacji wad oraz wyznaczy
termin do ich usuniecia, nie krétszy niz 7 dni. Niestawiennictwo Wykonawcy na
posiedzenie komisji nie stanowi przeszkody w jej pracach. W takim przypadku wigzacym
dla strony jest protokét sporzadzony przez Zamawiajacego.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badarn, odkry¢ lub
ekspertyz, Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
jego koszt. W przypadku, jezeli te czynno$ci przesadza, ze wady w robotach nie
wystepuja, Wykonawca bedzie mial prawo zada¢ zwrotu poniesionych kosztow.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Komisje,
Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 2) i 3) lub zleci¢
usuniecie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zlecié¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy réwniez
w przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad w terminie wyznaczonym
przez Komisje.

0 tresé zostanie wpisana w dniu podpisania umowy
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14. Po zgloszeniu przez Wykonawce usuniecia wad, Komisja, o ktérej mowa w ust. 10
protokolarnie stwierdzi usunigcie wad lub wyznaczy nowy termin na ich usuniecie.

15. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wydania Zamawiajgcemu atestow 1 certyfikatow
zastosowanych materiatlow.

16. Przed uplywem terminu gwarancji Strony dokonajg przegladu Przedmiotu Umowy w
terminie uzgodnionym, a w razie braku zgody, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego 1 sporzadza stosowny protokdt gwarancyjny. W przypadku nieobecnosci
Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do jednostronnego sporzadzenia
protokotu.

17. Na okoliczno$¢ uplywu terminu rekojmi strony na 1 miesigc przed uplywem terminu
rekojmi sporzadzajg protokdt. Powyzsze nie uchybia mozliwosci dochodzenia uprawnien
z tytulu rekojmi za wady, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi, po sporzadzeniu
protokotu.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 17
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego za przedmiot Umowy (brutto), tj. kwote .............. 7
WEOrmie ......ooeviiii i

2. Wnhniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zabezpiecza wszelkie
roszczenia stuzgce Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy, w szczegélnosci z tytulu roszczen
odszkodowawczych, o =zaplate kar umownych, o odszkodowanie uzupelniajace
przewyzszajagce wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych czy odstapienie przez
Zamawiajgcego od niniejszej umowy.

3. Zamawiajagcy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Poprzez nalezyte
wykonanie Zamawiajacy rozumie kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy,
potwierdzone obustronnie podpisanym Protokotem Odbioru Koncowego Robét.

4. Kwota 30% wysoko$ci zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie
roszczen z tytulu rekojmi za wady - kwota ta zostanie zwrocona w terminie 15 dni po
uplywie okresu rekojmi za wady.

5. W przypadku zaistnienia na gruncie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesionego w ramach niniejszej umowy w sytuacji opisanej w art. 150 ust. 7 ustawy
Pzp, tj. wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu na
okres krotszy niz caly okres, najaki zabezpieczenie ma by¢ wniesione, niniejszym
Wykonawca os$wiadcza, iz zobowigzuje si¢ do przedtuzenia zabezpieczenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniadzu.

6. W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktorym mowa wyzej,
Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pieniadzu poprzez wyplate kwoty
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z dotychczasowego zabezpieczenia zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy Pzp. Niewywiazanie
sie przez Wykonawce z przedmiotowego obowiazku bedzie uznane za nienalezyte
wykonywanie niniejszej umowy.

7. Zamawiajacy zatrzyma zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w przypadku nie
wywigzania sic Wykonawcy z warunkéw niniejsze] Umowy.

§ 18

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy
zawrze¢ umowe ubezpieczenia:

a) budowy ,,0d wszystkich ryzyk budowlanych” na sum¢ ubezpieczenia nie mniejszg niz
110% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 2 umowy,

b) od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonego przez niego
przedsicbiorstwa, obejmujgcg zawinione przez Wykonawce spowodowanie smierci
lub uszkodzenie ciala oraz szkod¢ majatkowa na majatku wiasnym lub oséb trzecich,
na sume hie mniejszg niz warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 2 umowy.

2. Wykonawea przed zawarciem umowy ubezpieczenia ma obowigzek przedstawienia
Zaktadu Ubezpieczen w ktorym ubezpieczy budowe oraz warunki polisy do zapoznania
przez Zamawiajacego.

3. W umowie ubezpieczenia powinno by¢ zastrzezone, ze:
a) Wykonawca jest zobowigzany zachowac ciaglos¢ umoéw ubezpieczenia,
b) okres ubezpieczenia trwa do daty podpisania Protokotu Odbioru Konicowego Robot,

¢) w przypadku umowy ubezpieczenia budowy ,,0d wszystkich ryzyk budowlanych”
udzial wlasny Wykonawcey w szkodzie nie moze przekroczy¢ 5.000,00 zi.,

d) Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu bedzie wspotubezpieczony jako beneficjent na
podstawie umowy ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowlanych.

4. Jezeli Wykonawcea nie ztozy dowodu ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia
niniejszej umowy lub jezeli umowa ubezpieczenia nie odpowiada tresci ust.1 i ust. 3,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ lub Zamawiajacy moze zawrze¢ na koszt Wykonawcy umowe
ubezpieczenia na warunkach okreslonych powyzej i koszt ten potraci z naleznosci
wynikajacych z najblizszej faktury, na co Wykonawca wyraza zgode i udziela
Zamawiajacemu pelnomocnictwa do zawarcia umowy ubezpieczenia zgodnie z trescig
ust.1 i ust. 3.

ZMIANA UMOWY
§ 19

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania pod rygorem
niewaznos$ci formy pisemnej w postaci aneksu.

2. Dokonanie zmiany Harmonogramu Rzeczowo-finansowego i Planu Platnosci, staje sig
skuteczne wzgledem Wykonawey po akceptacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego
i Planu Platnosci przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu/ Inspektora/6w Nadzoru/ po
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przekazaniu Wykonawcy na pismie kopii nowych ww. dokumentéw i nie wymaga zmiany
Umowy.

3. Zamiana kosztorysu ofertowego, o ktdrym mowa w § 7 pkt 14) umowy nie wymaga
zmiany umowy.

4. Zmiany danych teleadresowych Stron o0s6b uprawnionych do ich reprezentacji lub
upetnomocnionych w Umowie do dokonywania czynno$ci, nie stanowig zmiany Umowy,
o ile informacja o dokonaniu zmiany zostata skutecznie dorgczona drugiej Stronie na
pis$mie, wraz z zalacznikiem w postaci aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru.

§ 20
1. Dopuszczalne sg zmiany postanowienn umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

2. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty,
chyba ze zmiana bedzie dotyczyta nastgpujacych postanowiefi Umowy:

1) zmiany wymaganego terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy ,

2) zmiany oséb przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje Umowe - wskazanych
w ofercie,

3) zmiany 0s6b przy pomocy ktoérych Zamawiajacy realizuje Umowe,

4) zmiany zakresu rzeczowego Umowy, »

5) zmiany umdéwionego wynagrodzenia,

6) zmiany sposobu realizacji Umowy, w tym zmiany technologiczne oraz zmiany
Dokumentacji projektowej nie bedace zmianami istotnymi w rozumieniu art. 36a ust. 5
ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2018, poz. 1202 ze
zm.),

7) zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie,

8) wprowadzenie podwykonawcy na etapie realizacji umowy,

9) innych zmian Umowy, w tym zwiazanych ze zmiang powszechnie obowigzujgcych
przepisoéw prawa, w zakresie majacym wplyw na realizacje przedmiotu Umowy.

3. Zmiany o ktérych mowa w ust. 2 moga by¢ dokonane na skutek zaistnienia nastgpujacych
zdarzen:

1) Wystgpienia zmian powszechnie obowiazujacych przepisdéw prawa w zakresie
majacym wplyw na realizacje przedmiotu Umowy.

2) Wprowadzenia podwykonawcy przez Wykonawcg na etapie realizacji Umowy
w przypadku, gdy w ofercie Wykonawca nie ujawnil zamiaru powierzenia wykonania
czes$ci Umowy przez podwykonawcow.

3) Wynikniecia rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu pojeé uzytych w Umowie lub
Dokumentacji projektowej i STWiORB, ktérych nie mozna usungé winny sposob,
a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozbiezno$ci i doprecyzowanie Umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez strony.

4) Wystgpienia koniecznosci zmiany os6b wskazanych w ofercie ($mier¢, choroba,
ustania stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne
od Wykonawcy) przy pomocy, ktérych Wykonaweca realizuje przedmiot Umowy.
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5) Wystapienia koniecznosci zmiany o0sob, przy pomocy ktérych Zamawiajacy realizuje
przedmiot Umowy.

6) Koniecznoscig usunigcia bledow Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacii
projektowej, jezeli koniecznos$¢ ta wynika z okolicznosci, ktorych Zamawiajacy nie mogt
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

7) Koniecznoscia wykonania zamoéwien dodatkowych niezbednych do prawidlowego
wykonania zamoéwienia podstawowego lub innych zaméwien powigzanych, ktérych
udzielenie i wykonanie statlo si¢ konieczne i celowe i ktére majg wplyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,

8) Ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacja podziemnych sieci, instalacji lub urzadzef obcych i konieczno$cig
wykonania robo6t zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

9) Dzialaniem sity wyzszej (np. klgski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wpltyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

10) Wystapieniem na terenie budowy warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych
prowadzenie rob6t budowlanych na skutek wystgpienia przez okres co najmniej 5
kolejnych dni temperatury powietrza ponizej -5°C, co zostanie wykazane przez
Wykonawce dokumentami wystawionymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej w Warszawie na ich potwierdzenie,

11) Wystapieniem wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robdt,

12) Zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub
0s0b indywidualnych, w szczegdlnosci:

—w przypadku przedluzenia si¢ procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgbd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie wynikato
z winy Wykonawcy,

—w przypadku wystapienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,
w sytuacji, gdy wykonywanie robét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania rob6ét z Wykonawcg innych rob6t wykonywanych na terenie budowy,

13) Wystapieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych zwiazanych
z materialami i prowadzonymi robotami wplywajacymi na realizacje przedmiotu umowy
1 przyjete rozwigzania technologiczne,

14) Wystgpieniem okolicznosei, ktorych Strony Umowy nie byly w stanie przewidzieé
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

15) Zmiana postanowien umowy w sytuacji wystapienia zaméwien dodatkowych lub innych
zaméwien powigzanych, niezbe¢dnych do prawidlowego wykonania zamdwienia
podstawowego, ktorych wykonanie stato si¢ konieczne lub celowe i ktére majg wplyw na
realizacj¢ niniejszego zamoéwienia/przedmiotu umowy,

16) Zmiany warunkéw realizacji i1 zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do
prawidlowej realizacji zaméwienia zwigzane z:
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a) konieczno$cig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujacych przepisdéw prawa powodujaca, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie si¢ niecelowa,

¢) wystgpieniem okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w SIWZ sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie
byly mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegélnosci
spowodowanych  sytuacja finansows, zdolnosciami platniczymi, warunkami
organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia
W momencie zawarcia umowy,

€) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
umowy okolicznosci powodujgcych niecelowosé, zbednosé, czy bezzasadnos¢ realizacji
poszczegblnych elementéw przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiajacego, przy
jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych
elementéw przedmiotu umowy,

f) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej tub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SIWZ;

17) Porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwiazane ze:
a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwiazku ze zmiang warunkéw
realizacji umowy,

18) Zmiany postanowien umowy korzystne dla Zamawiajacego, a polegajace m.in. na
mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci
niemozliwych wezesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku
ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad platnosci wynagrodzenia
umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programéw zewngtrznych lub potrzeba
wydatkowania srodkow budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajacego
z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnieniem innej okolicznosci
uzasadniajacej wprowadzenie takiej modyfikacii,

19) Wystgpienia koniecznosci zmian os6b Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy
uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowiazkow.

20) Wystgpienia koniecznos$ci wprowadzenia zmian spowodowanych nastgpujacymi
okoliczno$ciami:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjna Umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych,
¢) zmiana obowiazujacej stawki VAT,

d) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu Umowy.
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ODSTAPIENIE OD UMOWY
§21

1. Zamawiajgcemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku, gdy:

1)

2)

3)

4)

S)

6)

7)
8)
9)

Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienalezycie lub w sposoéb sprzeczny
z umowa, w szczegoOlno$ci z wymaganiami okre$lonymi w § 7 umowy oraz
wskazaniami Inzyniera Kontraktu/ Inspektora/6w Nadzoru;

Wykonawca nie przystapi do odbioru terenu budowy w terminie okreSlonym w § 4
ust. 5 niniejszej umowy,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje rob6t 1 przerwa
ta trwa dtuzej niz 14 dni,

Wykonawca skierowat do kierowania robotami inng osob¢ niz wskazana w umowie,
bez akceptacji Zamawiajgcego, wymaganej zgodnie z § 11 niniejszej umowy,

wystapig opdznienia w realizowaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca
nie wykona rob6t budowlanych w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 niniejszej

umowy,

zaistnieja — z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - okolicznosci
uniemozliwiajgce zrealizowanie zamowienia,

Wykonawca nie przystgpit do realizacji zaméwienia bez uzasadnionych przyczyn,
wobec Wykonawcy wszczeto postepowanie o ogloszenie upadlosei lub likwidacji,

dokonano zajecia majatku Wykonawcy, w zakresie, ktory uniemozliwia wykonanie
przez Wykonawce przedmiotu umowy,

10) Wykonawca powierzyl wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu z naruszeniem

zasad wymienionych w § 9 niniejszej umowy,

11) wystapig okolicznosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 13,

12) wystapi konieczno$¢ dwukrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej

zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadkach, o ktérych
mowa w § 10 ust. 18, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 12 ust. 2,

13) zaistnieja okolicznosci okreslone w art. 145 ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastepujace obowigzki:

1)

2)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktérej winy nastgpito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych
niniejszg umowg, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od
niego,
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3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego
odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od
umowy nastapito z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie odpowiada,

4) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inzyniera
Kontraktu i Zamawiajgcego sporzadzi szczegdélowy protokoét inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien
odstapienia; protokél inwentaryzacji robét w toku bedzie stanowié¢ podstawe do
wystawienia faktury VAT. Podstawa okreslenia warto$ci robdt bedzie kosztorys
ofertowy.

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni usunie z terenu
budowy urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone. W przypadku nieusunigcia we
wskazanym terminie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia tych prac
podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, jest zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robo6t przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do
zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly nalezycie wykonane i odebrane do
dnia odstapienia,

2) przyjecia od Wykonawcy terenu budowy pod swodj dozor w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

§ 22
Wykonanie zastepcze

Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia wykonania Przedmiotu Umowy w calodci lub
w czesci osobie trzeciej (wykonawca zastepczy) na koszt i ryzyko Wykonawcy w przypadku
gdyby Wykonawca realizowal Przedmiot Umowy w sposéb wadliwy lub opdzZnil si¢
z realizacjg Przedmiotu Umowy o wigcej niz 21 dni pomimo wczesniejszego wezwania ze
strony Zamawiajacego. Prawo do zlecenia wykonania zast¢gpczego przyshuguje
Zamawiajgcemu niezaleznie od innych uprawnien okreslonych w niniejszej Umowie. Strony
wylaczaja w tym zakresie zastosowanie art. 480 Kodeksu Cywilnego. W przypadku
skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnienia okreslonego powyzej, Wykonawca bedzie
zobowigzany do pokrycia wszelkich kosztow wykonania zastepczego, w tym wynagrodzenia
wykonawcy zastepczego.

SPOTKANIA INFORMACYJNO - KOORDYNACYJNE
§ 23

1. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy mogg odbywac¢ si¢ spotkania informacyjno-
koordynacyjne z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inzyniera
Kontraktu, w ktorych majg obowigzek uczestniczy¢ przedstawiciele ww. stron lub osoby
przez nich upowaznione.

2. W spotkaniach o ktérych mowa w ust. 1 mogag bra¢ udzial takze inne osoby powotane
przez Strony.
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3. Spotkania beda sie odbywaé w siedzibie Zamawiajacego w Zyrardowie, przy ul. Czystej 5
Iub w siedzibie Inzyniera Kontraktu. Dzien oraz godzina spotkan zostana ustalone przez
Zamawiajgcego, po zasiegnieciu opinii Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu.

KOMUNIKACJA STRON UMOWY
§ 24

1. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomigdzy Zamawiajacym, Wykonawca
a Inzynierem Kontraktu/ Inspektorem/ami Nadzoru bedzie prowadzona w jezyku
polskim, na pi$mie, bedzie zawiera¢ nazwe i numer Umowy, bgdzie kierowana na adresy
wymienione ponizej. Korespondencja wystana faksem lub poczta elektroniczng musi by¢
kazdorazowo bezzwlocznie potwierdzona pisemnie na adresy wymienione ponizej:

Dla Zamawiajgcego

Nazwa Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunalnej ,,Zyrardow” Sp. z o.0.

Adres ul. Czysta 5, 96-300 Zyrardéw

Telefon (46) 855 40 41

Fax (46) 855 32 80

e-mail jro@pgk.zyrardow.pl

Dla Inzyniera Kontraktu

Nazwa
Adres

Adres do
korespondencji

Telefon
Fax
e-mail

Dla Wykonawcy
Nazwa

Adres

Adres do
korespondencji

Telefon
Fax

e-mail
2. Osobg upowazniong przez Zamawiajacego do kontaktéw z Wykonawca w trakcie
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3. Strony zobowigzujg si¢ udziela¢ odpowiedzi na otrzymane zawiadomienia, o§wiadczenia
w terminie do 5 (pieciu) dni roboczych od doreczenia pisma, o ile umowa nie stanowi
inaczej.

POSTANOWIENIA ROZNE

§25

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, okreslonego w § 12 ust. 2 przenosi na
Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do utwordéw powstalych w wyniku realizacji
niniejszej Umowy na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacii,
w szczegdlnosci na wszystkich odrebnych polach eksploatacji wskazanych w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz zezwala
na wykonywanie przez Zamawiajacego zaleznego prawa autorskiego do tych utwordéw
bez koniecznosci wezesniejszej akceptacji i bez dodatkowego wynagrodzenia.

2. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania w swoim imieniu autorskich
praw osobistych oraz upowaznia Zamawiajacego do udzielania w tym zakresie dalszych
petnomocnictw.

§ 26

Wykonawca nie moze przenie$¢ praw wynikajacych z niniejszej Umowy na inny podmiot,
chyba ze Zamawiajgcy wyrazi na to pisemng zgode.

§ 27

1. Wiascicielem wszystkich odpadéw powstatych w  wyniku realizacji Umowy,
w szczegblnosei materiatéw 1 urzadzen porozbidrkowych jest Wykonawca, chyba ze
Zamawiajacy ustali inacze;j.

2. Wiasciciel odpaddéw zobowigzany jest do stosowania przepiséw Ustawy o odpadach
z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2018 1., poz. 992 ze zm.).

§ 28

1. Strony zobowigzujg si¢ informowa¢ o zmianie adresu siedziby na 14 dni przed
planowang zmiang. W razie braku poinformowania korespondencja wystana na
dotychczasowy adres bedzie uznana za skutecznie doreczona w terminie 7 dni od dnia
nadania.

2. Ewentualne spory powstale na tle wykonywania niniejszej Umowy Strony poddajg pod
rozstrzygniecie sadu powszechnego wilasciwego miejscowo ze wzgledu na siedzibg
Zamawiajgcego.

3. Niniejszg Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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