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ST-00 Wymagania ogoine

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych w ramach zadania: budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu ,Osada Miyriska” w Zyrardowie.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB

Wymagania Zamawiajgcego przedstawione w ST-00 nalezy rozumie¢ i stosowa¢é w powigzaniu z pozostatymi dokumentami
tworzacymi cato$¢ dokumentacii przetargowej.

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych:

e ST-01 Roboty przygotowawcze
e ST-02 Roboty ziemne

e ST-03.01 Sieci kanalizacyjne

o ST-04 Roboty elektryczne

Nazwy i kody Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) dla zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia i
wiw specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45112400-9 Roboty wykopaliskowe

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

1.3.1. Wykonawca w cenie oferty uwzgledni obowigzujace na dzien zlozenia oferty warunki techniczne, normy europejskie i
polskie obowigzujace w Polsce oraz przepisy prawa polskiego. Instrukcje i przepisy wymienione w STWIORB bedg stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

Normy te winny by¢ odczytywane w powigzaniu z rysunkami oraz STWIORB i by¢ uwazane za integraing czes¢ tychze jak gdyby
byty w nich powielone. Uwaza sie Wykonawce za w pefni zaznajomionego z ich trescig i wymaganiami.

Konsekwencje wynikajace z nieznajomosci wiw norm, instrukgji, przepiséw itp. obcigzajg Wykonawce.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia sie¢ termin Specyfikacje Techniczne (ST) lub Szczegétowe Specyfikacje
Techniczne (SST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r.)

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

141, Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.
14.2. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzana przez Wykonawce robét zgodnie z obowigzujacym

Prawem Budowlanym wraz z pozniejszymi zmianami, ujmujaca calo$¢ robét wykonanych z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywanych robot oraz pomiary geodezyjne powykonawcze.

14.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
144, Droga tymczasowa (montazowa) - droga (zaprojektowana i wykonana przez Wykonawce robdt) specjalnie

przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

14.5. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
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przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem, Wykonawca i Projektantem.
Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajacego za pomoca
czlonkow swojego zespoltu (w tym Inspektoréw Nadzoru) o $cisle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz
sprawuje nadzor nad wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawg
Prawo Budowlane i warunkami kontraktowymi.

Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania budowa (Robotami) i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (spetniajaca Wymagania Prawa Budowlanego)
Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych bedaca przedstawicielem Zamawiajacego, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za zarzadzanie kontraktem. Fukcje Kierownika
Projektu i Inspektora nadzoru moga by¢ potaczone i wykonywane przez jedng osobe.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng Iub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa, modemizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;
lub jej elementu.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy

Dokumenty Kontraktowe — umowa.

Warunki Ogdlne i Warunki Szczegoétowe — zapisy w umowie.

Cena Kontraktowa - cena (ofertowa).

Swiadectwo Przejecia Robét — protokét odbioru koricowego.

Plan ptatno$ci — element harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podioze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roziozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa sfuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy Iub profilu istniejacej
nawierzchni.

Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

Podbudowa zasadnicza - gorna czes$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktadaé sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna,
odsaczajacg lub odcinajaca,

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Kanalizacja $ciekowa - kanal stanowigcy calo$é techniczno-uzytkowa (kanalizacje) albo jego cze$¢ stanowigca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do odprowadzania $ciekow sanitarnych
(bytowych);
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1.4.51. Kanat - budowla liniowa, przeznaczona do odprowadzania $ciekow;

1.4.52. Kanalizacja grawitacyjna - kanaly przeznaczone do grawitacyjnego sptywu Sciekéw;

1.4.53. Kanalizacja ttoczna - kanaly przeznaczone do wymuszonego sptywu sciekow;

1.4.54, Odejscie kanalizacji sanitarnej - odcinek przewodu pomiedzy siecig kanalizacyjng a granicg dziatki odbiorcy ustug;

1.4.55. Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow;

1.4.56. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do {aczenia co najmniej dwéch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy;

1.4.57. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego przeptywu $ciekow;

1.4.58 Ksztaltki - wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkow, $rednic, rozgatezien, itp. sieci;

1.4.59. Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego ufozenia odcinka przewodu technologicznego
(kolektora, przewodu ci$nieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem spegjalistycznego sprzetu;

1.4.60. Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji;

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Charakterystyka terenu budowy

Dokumentacja projektowa przedstawia zakres prac oraz migjsce prowadzenia rob6t. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
wizji lokalnej przysztego placu budowy w celu zapoznania sig z obiektem oraz w celu skalkulowania wszystkich kosztow w swojej
ofercie.

Wykonawca zobowigzany jest do ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy. Teren powinien by¢ chroniony przed dostepem
0s6b niepowotanych. Wykonawca sporzadzi plan zagospodarowania placu budowy z zaznaczeniem placéw skiadowych, drog
dojazdowych, lokalizacji zaplecza Wykonawcy, ogrodzenia i przekaze go Inspektorowi nadzoru przynajmniej 1 tydzien przed
rozpoczeciem robot.

W obszarze, w ktorym prowadzone bedg roboty wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Istniejace drogi sg drogami
gruntowymi lub asfaltowymi z gruntowym poboczem.

Na obszarze objetym opracowaniem wystepujg liczne sieci uzbrojenia terenu w tym m.in.: sie¢ wodociggowa, ziemne kable
elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne..

Warunki gruntowo wodne przedstawione zostaly w dokumentacji projektowej zgodnie z opracowang dokumentacjg
geotechniczna,

1.5.2. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentami Kontraktowymi,
STWIORB, Dokumentacjq Projektowa, obowigzujgcymi warunkami technicznymi, europejskimi i polskimi normami
obowigzujgcymi w Polsce i poleceniami Inspektora nadzoru lub Kierownika Projektu zgodnie z warunkami kontraktu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i
terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw, na ktérych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwiazku z
prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajace sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i
sprzetu musza zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, Srodowiska budynkéw i budowli na tych obszarach w szczegdinosci przed:

- hatasem

- wibracjg

- drganiami i wstrzagsami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wéd i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytow i dymow

- zanieczyszczeniem $rodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotworczych i metalami ciezkimi

- znaczacymi lub gwaltownymi zmianami poziomu wod gruntowych.

1.5.3. Przekazanie Terenu Budowy

Inspektor nadzoru lub przedstawiciel Zamawiajacego w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze
Wykonawcy Plac Budowy (rozbiérki), Dziennik Budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety STWIORB.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania raportu z przejecia placu budowy opisujacego stan placu budowy w dniu
przekazania. Raport z przejecia placu budowy powinien zawiera¢ dokumentacje fotograficzna. 2 egzemplarze raportu z przejecia
placu budowy Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktéw granicznych Wykonawca uzyska z wiasciwego
Powiatowego Osrodka Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej na wiasny koszt. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca
wyznaczy i utrwali punkty gtéwne .
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong znakéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. W
przypadku natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie roboty prowadzi¢ recznie. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru harmonogram robot, plan ptatnosci
oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikagji Istotnych Warunkow Zamowienia.

1.5.4. Rozpoczecie robot

Wykonawca nie rozpocznie Robat wezesniej niz w dniu, w ktérym zostang spefnione nastepujace warunki:

a)

b)

ze strony Zamawiajacego - zostanie dokonane za posrednictwem Inspektora nadzoru przekazanie Placu Budowy oraz
dostepu do niego;

ze strony Zamawiajacego - w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia stosownie do art. 41 Prawa
Budowlanego, zostanie zawiadomiony organ, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe o planowanym rozpoczgciu Robot.
Do tego zawiadomienia bedg dotgczone nastepujace dokumenty:

(i) oswiadczenie kierownika budowy, stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
przyjecie obowiazku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze aktuaine za$wiadczenie o wpisie
na liste czionkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

(i) o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowigzku petnienia nadzoru
inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze za$wiadczenie o wpisie na liste cztonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

(iii) informacje zawierajacq dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
ze strony Wykonawcy - zostang przedstawione Inspektorowi nadzoru polisy ubezpieczeniowe oraz dowody optacenia
sktadek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym przez Umowe; oraz
ze strony Wykonawcy - zostanie przedstawiony Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu szczegétowy Harmonogram
realizacji rob6t wraz z planem ptatno$ci;
Ze strony Wykonawcy zostang przedstawione wszystkie wymagane pozwolenia, niezbedne do rozpoczecia robot
zgodnie z Harmonogramem realizacji robot;

Ze strony Wykonawcy zostang przedstawione wszystkie wymagane, wazne uprawnienia budowlane, wymagane przez
polskie Prawo Budowlane dla poszczegdinych branz i, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne;.

Po przejeciu Placu Budowy przez Wykonawce i wytyczeniu trasy kanatow/rurociagbw przez uprawnionego geodete, Wykonawca
przystapi do Robdt.

1.5.5. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowa sktada sie z:

Dokumentaciji Projektowej Zamawiajacego,
Dokumentaciji Projektowej sporzadzonej przez Wykonawce.

Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego zawiera:

Projekt Budowlany i Wykonawczy

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
Przedmiar Robt,

Dokumentacja geotechniczna

Projekt Organizacji Ruchu

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy nastepujace elementu Dokumentacji Projektowej niezbedne do wykonania sieci
kanalizacyjnej bedacej przedmiotem umowy:

Projekt zagospodarowania terenu z projektem architektoniczno-budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej

Przedmiar robot

Dokumentacja geotechniczna

Projekt Organizacji Ruchu

1.5.5.1. Dokumentacja Projektowa, ktéra Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramach Ceny Kontraktowej

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wtasnym zakresie nastepujacych projektow.

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza

- powykonawcza dokumentacje odbiorowg (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt. 8.4,

- projekty Technologii i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia Jakosci

- Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia

- plan zabezpieczenia dowozu materialow budowlanych po istniejacej sieci drog oraz ewentualnych drég technologicznych

- projekt rusztowan i zabezpieczen niezbednych do wykonania robét podstawowych

- projekt przelozenia infrastruktury na czas budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami wraz z czasowym
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zapewnieniem dostaw medidw lub odbioru $ciekow,

- inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznego drog oraz budynkéw przed realizacja zadania wraz z podpisaniem
dwustronnych protokotow z ich wiascicielami lub zarzadcami,

- dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robét, w szczegélnosci dla robot zanikajacych,

- inne projekty robocze wyszczegolnione w STWIORB

- operat odbiorowy, zgodnie z postanowieniami punktu 8.3.1 niniejszej STWIORB

- dokumentacja okreslajgca gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robét zgodnie z wymaganiami przepiséw ustawy o
odpadach (Dz.U. 22010 r Nr 185, poz. 1243 z pdzniejszymi zmianami).

- projekt czasowej organizacji ruchu,

- projekty urzadzen technologicznych zabezpieczajacych ciaglosc ruchu pojazdéw i pieszych po drogach oraz zapewniajgcych
dojazd i dojscie do obiektdw na odcinku prowadzenia robdt,

- projekt techniczno-technologiczny zabezpieczenia fundamentow stupow WN

- oraz wszelkg inng dokumentacje niewymieniong powyzej a konieczng do wykonania robét w terminie.

Wiw Projekty muszg zostat opracowane przez osoby z uprawnieniami, a ponadto uzgodnione z wlasciwym zarzadcg i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wszelkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wiaczone w cene
kontraktowg jak rowniez wszelkie koszty robot wynikajace z wiw projektow.

Opracowania muszg by¢ przekazane do zatwierdzenia w terminach zgodnych z Warunkami Kontraktowymi, a przed
harmonogramowymi terminami rozpoczecia odpowiednich robot. Opdznienia w powyzszym terminie sg jednoznaczne z
opoznieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robét.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie naleze¢ réwniez opracowanie dokumentacii:
a) okreslajacej gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia rob6t zgodnie z wymaganiami przepisow ustawy o
odpadach (Dz. U z 2010 r Nr 185, poz. 1243 z pdzniejszymi zmianami) oraz uzyskanie na ich podstawie odpowiednich
zezwolen w zakresie gospodarowania odpadami przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych, w szczegolnosci w zaleznosci od
zaistniatej koniecznosci:
—  opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ziozenie wniosku o jego zatwierdzenie przed
rozpoczeciem robot rozbidrkowych (zgodny z ustawg o ochronie przyrody),
—  uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
—  sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami i
Zlozenie jej do wiasciwego organu ochrony Srodowiska przed rozpoczeciem robot.
Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupeinienie Rysunkow z uwagi na wybrang technologie
Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje na wiasny koszt w 3 egzemplarzach oraz w formie
elektronicznej i przediozy je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.
Opracowania muszg by¢ przekazane do zatwierdzenia na 2 tygodnie przed harmonogramowymi terminami rozpoczecia
odpowiednich robdt. Za wyjatkiem opracowan, dla ktérych ustalono odrebnie inne terminy wykonania.
Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji sg zawarte w cenie
Kontraktowej i nie bedg podlegaty odrebnej zaptacie.

1.5.5.2. Projekty i rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczy¢
wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania robét oraz osiagniecia parametrow
technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze skiada¢ te informacje kolejno w czesciach, lecz komplet
Dokumentacji musi zostac¢ ziozony w terminach okreslonych w pkt. 1.5.3.

Wykonawca przed ztozeniem rysunkow, dokumentaciji i danych powinien skonsultowa¢ sie¢ z Inspektorem, ustali¢ wstepnie
przyjmowane Yozwigzania i terminy skfadania Dokumentacji (ewentualnie terminy skfadania poszczegdlnych czesci Dokumentadii
oraz zawartos¢ poszczegdinych czesci).

Konsultacje wraz z ustaleniami spisanymi w formie notatki, powinny sie odby¢, co najmniej 7 dni przed datg ztoZzenia wiw
dokumentow.

1.5.5.3. Rysunki przyjete przez Inspektora nadzoru

Inspektorr powinien sformutowa¢ komentarz ilub zastrzezenia dotyczace rysunkow, dokumentacji i danych przedstawionych
przez Wykonawce, w ciggu 3 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia nalezy uwaza¢ za przyjete przez
Wykonawce, jesli w ciggu 3 dni od daty otrzymania nie zgtosi zastrzezen na pismie.

1.5.5.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inspektorowi nadzoru w zakresie zmian
wprowadzonych w czasie wykonania robét. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru Rysunki powykonawcze
kompletne i bez wad w przejrzystej, prostej formie w czterech egzemplarzach dla ukonczonego odcinka robét, ktéry bedzie
przekazany do uzytkowania, w formie i freSci zgodnej z przepisami prawa polskiego, nie pozniej niz 28 dni roboczych przed datg
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przekazania do uzytkowania. Opoznienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej beda traktowane jako opdznienia w
terminowym wykonaniu robét.

1.5.6. Nadzor autorski

Nadzor autorski bedzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym (Art. 20 ust 1 pkt 4) i

bedzie obejmowat:

- stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

—  uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych
przez Kierownika budowy Iub Inspektora nadzoru (po przedstawieniu przez zgtaszajacego pozytywnego stanowiska
Kierownika Projektu wraz z informacja, ze zmiana jest zgodna z Warunkami Kontraktu).

1.5.7. Zgodno$¢ Rohét z Dokumentacja Projektowa i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Kierownika Projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z
nich s obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca winien na etapie przygotowania
oferty zapozna¢ sie z calg dokumentacjg i uja¢ wszystkie wynikajace z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej
poszczegolnych pozygji.

Brak wyszczegolnienia w pkt. 9 ,Podstawa platnosci” odpowiedniej STWIORB robdt, a wymienionych chocby w jednej z czesci
Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ podstawg roszczen finansowych.

W przypadku wystapienia rozbieznosci w zapisach poszczegélnych dokumentéw wchodzacych w skiad dokumentacii
przetargowej, w tym pomiedzy zapisami niniejszej specyfikacji ST-00, a specyfikacjami szczeg6towymi ilub pomigdzy
specyfikacjami dla poszczegdlnych zadan, Wykonawce obowigzujg zapisy bardziej restrykcyjne, niezaleznie od hierarchii w
Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazane Dokumentacje Projektowe i STWIORBY oraz zglosi¢ wszystkie uwagi do ich
zawartosci w terminie 2 tygodni od otrzymania tych dokumentow. Wszystkie zgtoszenia brakow, ewentualnych biedow,
niescistosci itp. po tym terminie nie moga skutkowac opdznieniami lub wstrzymaniem Roboét. Dziatania takie bedg uznawane za
wystepujace z winy Wykonawcy Robét.

W przypadku rozbieznosci opisu wymiaréw (wspofrzednych, rzednych) wymiar podany cyfrg jest wazniejszy jest od odczytu ze
skali rysunkow. Wszelakie rozbieznosci pomiedzy wymiarami Wykonawca zglosi Inspektorowi nadzoru celem ustalenia
obowigzujacego wymiaru.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy i sprzet beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i wymagania zawarte w STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w STWIORB oraz w Dokumentacji Projektowej przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peini zgodne z wymaganiami Dokumentagji Projektowej lub STWIORB, to
takie materiaty beda niezwiocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe,
ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na
terenie budowy, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu
organowi administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od Inspektora nadzoru Swiadectwa Przejecia Robét (lub odpowiednio:
czesci robdt albo odcinka). Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje utrzymania tzw. ,zZimowego
utrzymania”, polegajacego na zwalczaniu $liskosci zimowej i od$niezania odcinkéw drog publicznych dopuszczonych do ruchu, a
nie objetych przekazanym terenem budowy, za ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowe.

Wymaga sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdéw budowy, Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni

jezdni brudu (resztek gruntu, biota, kruszywa, gruzu) oraz nie deformowat poboczy, co moze stwarza¢ zagrozenie warunkow

bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robét utrzymaniowych. Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia

musza by¢ natychmiast usuniete. Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do:

— wykonania inwentaryzacji ,przegladu zerowego” z opisem stanu technicznego drog przewidywanych do transportu,

— wykonania dokumentaciji fotograficznej,

— spisania protokétu z administratorem, ktorego trescig beda ustalenia dotyczace sposobu korzystania z uzgodnionych drog, a
zatacznikiem bedzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna).

Protokét powyzszy, Wykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca bedzie mogt transportowa¢ materialy i wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie po drogach, kiérych stan zostat

zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony powyzszym protokdtem. W przypadku ewentualnych roszczen
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odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.
Dokumentacje powyzszg Wykonawca przekaze do wiadomosci Inspektora nadzoru i Zamawiajacego w formie elektronicznej i w
formie wydruku.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania
budowy(rozbiorki).

W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspekiora nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien zareagowac
natychmiast nie pozniej jednak niz w przeciggu do 24 godzin i przystapi¢ do kontynuacji utrzymania.

Reasumujac:

—  zabezpieczenia terenu budowy

— utrzymanie organizacji ruchu w tym: obstuga tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych,

— utrzymania ciggow ruchu kotowego tacznie z trasami objazdéw

nie podlegajg odrebnej zaptacie i utrzymuje sig, ze sg wigczone w Cene Kontraktowa,

Wykonawca niezwlocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie trwania kontraktu
tablice informacyjne dotyczace Robét Kontraktowych o tresci uzgodnionej z Kierownikiem Projektu. Tablice informacyjne
budowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji kontraktu.

Dojazdy do posesiji zlokalizowanych w poblizu placu budowy(rozbiorki) winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt
przez caly czas budowy(rozbiorki).

Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji Robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem.

1.5.9. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego w tym w szczegolno$ci wynikajace z przepisow [4], [5]i[6] i [17].

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wymogow zawartych we wszelkich decyzjach i uzyskanych uzgodnieniach
zawartych w Dokumentaciji Projektowe;.

Wszelkie koszty wynikajace z powyzszych przepiséw nie podlegajg odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze s wigczone w cene
kontraktowa,

W okresie trwania budowy (rozbiorki) i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywact teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigziiwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziafania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drdg dojazdowych,
2) srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w $rodowisku powstate w wyniku realizacji robot.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan ochrony $rodowiska okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo
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przez personel Wykonawcy.

1.5.11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiafy odpadowe uzyte do Robot bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Zgode na ich wbudowanie
powinien wyrazi¢ Inspektor ustalajac odpowiednie wymagania i warunki.

1.5.12. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu  przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem przepisowych wymagan nie podlegajg odrgbnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz do sprawdzenia
zgodnosci z mapa do celdw projektowych i uzgodnieniem ZUD.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istnigjacych sieci w innym miejscu niz
wskazano na mapie Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru. Inspektor powinien okreslic,
wspolnie z Wykonawca, zakres robot niezbednych do wykonania przy usunigciu wymienionej kolizji, tacznie z ustaleniem
wilasciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbedny zakres robét, ktéry zostanie wykonany na podstawie
odrebnej umowy, w oparciu o dokumentacje techniczng dostarczong przez Inspektora nadzoru Kontraktu(jezeli taka sytuacja
wystapi).

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, kiore majg by¢
wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i sieci Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspofpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inspektora nadzoru Kontraktu.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
migszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziafalnoscia. W celu uniknigcia niestusznych roszczen

sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejgcej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujac
stan techniczny tych obiektéw. Nieodtaczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposob nie budzacy
wapliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja, inwentaryzacja taka zostanie przekazana w formie
wydruku i wersji elektronicznej do wiadomosci Inspektora nadzoru i Zamawiajacego w ciagu 21 dni od podpisania Umowy.
Wykonawca podpisze dwustronne protokoly z wiascicielami budynkéw, ktérych zatacznikiem bedzie dokumentacja z
inwentaryzaciji.

Inspektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiasciciglami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasno$ci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor ani Zamawiajacy nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wykonawca winien powiadomic na 7 dni przed wejsciem w teren - wiasciciela nieruchomosci, na ktorym bedg prowadzone prace
zwigzane z czasowym zajeciem terenu. Po zakoriczeniu robdt - winien uporzadkowac teren, naprawi¢ zaistniate szkody i
wyptaci¢ wiascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemozno$¢ uzytkowania, badz inne trwate szkody. Na koniec
podpisze protokdt stwierdzajacy, iz ten nie rosci sobie juz zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty ewentualnych odszkodowan
beda po stronie Wykonawcy.

W przypadku uszkodzen uktadow drenarskich Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy w sposéb zapewniajacy ich funkcje
przed uszkodzeniem facznie z wykonaniem projektu (jezeli zajdzie taka potrzeba) — uzgodnionym z Kierownikiem Projektu.

1.5.13. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych organdw
administracji, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor moze poleci¢, aby pojazdy nie speiniajace tych warunkow zostaly usuniete z terenu
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budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoniczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ")wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegdlinym zakresie
zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27. 08 2002 DZ. U Nr 151 i uzgodni go z Inspektorem.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.15. Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od daty
Rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w obrebie Terenu Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét w zakresie wynikajacym z warunkéw zatwierdzenia projektu organizacii ruchu na
czas budowy.

Wszystkie ciggi ruchu drogowego objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z
etapami realizacji wynikajacymi z projektow organizagji ruchu na czas budowy, bedg podlegaty utrzymaniu (likwidacja ubytkow w
nawierzchni, likwidacja nieréwnosci, czyszczenie jezdni, itp.).

Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia opon samochodéw wyjezdzajacych z budowy na droge np. przy pomocy stanowisk
do czyszczenia opon strumieniem wody badz sprezonym powietrzem.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdnosci w catym okresie trwania robot.

JeZeli Zamawiajacy przekaze Projekt lub wytyczne czasowej organizacji ruchu Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania
zasad w nim zawartych podczas opracowywania wtasnej czasowej organizacji ruchu (w przypadku nie przekazania tych danych
Wykonawca przed opracowaniem Projektu winien o nie wystapi¢). Opracowany Projekt czasowej organizacji ruchu podiega
uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami oraz zatwierdzeniu w organie zarzadzajacym ruchem.

1.5.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne obowigzujace
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okreslonego umowa, zostang wydane nowe: przepisy, rozporzadzenia, uzupetnienia (erraty do
opublikowanych dokumentéw), normy PN-EN - Wykonawca bezwzglednie musi je wdrozy¢ jako przepisy uzupetniajgce iflub
zastepujace (dotychczasowe) - do przekazanej dokumentaii.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pehni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materiatow lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikte z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z dokumentacji przekazanej przez Inspektora nadzoru.

1.5.17. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska wszystkie pozwolenia (poza przekazanymi przez Zamawiajacego) niezbedne do realizacji rob6t na wiasny
koszt.

W ciggu dwoch tygodni od wejscia na budowe Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru liste wszystkich pozwolen
wymaganych do rozpoczecia robot zgodnie z Projektem.

Wykonawca powinien stosowaé sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ jednostkom kontrolujgcym wykonanie
inspekcji i sprawdzenia sposobu ich realizacji. Ponadto, powinien umozliwi¢ uczestniczenie w procedurach badawczych.
Wszelkie prowadzone kontrole nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialno$ci prowadzenia Kontraktu zgodnie z prawem,
stosownymi zapisami w dokumentach budowy i Warunkami Kontraktu.

1.5.18. Prace archeologiczne
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym Iub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
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powiadomi¢ Inspektora nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robot iflub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa,

1.5.19. Niewypaty, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaly/niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego
przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i
niezwiocznego powiadomienia Inspektora nadzoru. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia niewypatow/niewybuchow
poniesie Wykonawca.

1.5.20. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca wykonuje zaplecze we wlasnym zakresie. Wykonawca w ramach wiasnego zaplecza zapewni pomigszczenie dla
kierownika budowy gdzie bedzie mozliwo$¢ dokonywania zapisow i notatek stuzbowych

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z budowg zaplecza technicznego i socjalno bytowego oraz strézowania nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej Wykonawcy.

1.5.21 Ubezpieczenia i Gwarancije

Wszelkie gwarancje i ubezpieczenia muszg odpowiadaé wymaganiom okreslonym w Umowie oraz muszg one uzyskac
akceptacje Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Umowa i jest zobowigzany ujaé takie koszty w
Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca usunie wszelkie wady Robét w Okresie Gwarancji zgodnie z ponizszymi warunkami:

1) Wykonawca bedzie realizowal serwis gwarancyjny przez autoryzowane jednostki odpowiedziaine za obstuge
gwarancyjna.
2) Wykonawca zapewni skuteczny serwis gwarancyjny w Okresie Gwarancji i bedzie $wiadczyt ustugi w tym zakresie w

sposdb gwarantujacy mozliwos¢ ciaglej eksploatacji urzadzen, przy czym:

a) zgtoszone awarie Wykonawca usunie w terminie nie diuzszym niz 36 godzin od chwili zgtoszenia awarii lub w
innym zaakceptowanym przez Zamawiajacego,

b) w kazdym przypadku zgloszenia awarii unieruchamiajacej urzadzenie Wykonawca podejmie dziafania
serwisowe polegajace na stawieniu sie serwisu do usuniecia awarii w miejscu lokalizacji urzadzenia w czasie nie
diuzszym niz 24 godziny; podjecie tych dziatan bedzie niezaleznie od oceny Wykonawcy, czy zgloszenie awari
unieruchamiajacej jest zgodne ze stanem faktycznym urzadzenia i czy podlega serwisowi gwarancyjnemu zgodnie z

Kontraktem.
3) Przez awarie unieruchamiajaca urzadzenie rozumiane bedzie kazde z ponizszych zdarzen:
a) awaria urzadzenia uniemozliwiajaca jego dziatanie w zakresie mechanicznym lub elekirycznym,
b) awaria urzadzenia powodujaca, ze urzadzenie nie bedzie dotrzymywaé wymaganych Kontraktem parametrow
pracy, w tym parametrow wydajno$ci i wysoko$ci podnoszenia,
c) awaria urzadzenia uniemozliwiajaca kontrole wymaganych Kontraktem parametrow pracy,
d) awaria urzadzenia stwarzajaca zagrozenie pracy urzadzenia lub pracownikow eksploatacii.
4) Dla skutecznego wywigzania sie ze zobowigzan w Okresie Gwarancji Wykonawca bedzie dysponowat w sposéb ciagty
w oparciu 0 magazyn Dostawcy pefnym zestawem:
a) gtéwnych czesci urzadzen podlegajacych wymianie i decydujacych o pracy urzadzenia,
b) czesci zuzywajacych sie, ktorych nominalny czas eksploatacii jest krotszy niz Okres Gwarangji.
2. Materiaty

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWIORB lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie definicie standardu a nie
specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

2.1. Zrédta uzyskania materiatdw

Co najmniej na szes$¢ tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robét
Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego ich zrédta wytwarzania lub wydobywania wraz z
orzeczeniem laboratoryjnym o ich jakosci i probkami - do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zzrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i wiasciwych organéw administracji na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacii zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacii,
organow administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spefnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do Robot.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i migjsc pozyskania materiatow miejscowych bedg formowane w
haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robét. Nadmiar humusu pozostajgcego po wykorzystaniu
przy robotach wykoriczeniowych nalezy do Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do odwiezienia humusu z terenu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg
wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie
Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdinione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

‘Wytwérnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych

metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych

kontroli bedzie podstawg akceptacii okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwomi beda zachowane nastepujgce warunki:

a)lnspektor bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania
inspekcii,

b)Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdmi, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c)Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora nadzoru zezwolenie
dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy na wtasny koszt.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wiasciwose do Robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsce i sposob sktadowania materiatow winien
uwzglednia¢ wymogi ochrony $rodowiska, o ktorych mowa w pkt. 1.5.6. niniejszej specyfikacii.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 4 tygodnie przed uzyciem
materialu, albo w okresie diuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.7. Materiaty z rozbiérek i odpadowe

2.7.1. Elementy i materialy z rozbiorek stajg sie wiasnoscig Wykonawcy (z wyjatkiem ziomu z demontazy elementéw metalowych
i instalacji) i powinny by¢ usuniete z terenu budowy i wykorzystane w sposob i terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych
robot. Wykonawca dostarczy zdemontowane elementy metalowe do punktu skupu zlomu za potwierdzeniem pisemnym ktore
dostarczy Inspektorowi nadzoru —Zamawiajgcemu.

Koszt zwigzany z rozbiorka, transportem, zwatkg (utylizacja) materiatdw z rozbiorek nie nadajacych sie do ponownego
wbudowania Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Materiaty z rozbiérki nieprzydatne do wbudowania Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapisow ustawy o
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odpadach (Dz. U. nr 39 poz. 251 ze zmianami).

Pozyskanie miejsca utylizacji tych materiatow stanowi obowigzek Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania migjsca utylizacji materiatow przed przystapieniem do robét. Opoznienia zwigzane z
brakiem takiego migjsca bedzie réwnowazne z opodznieniem realizacii robot z winy Wykonawcy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatow przeznaczonych do
utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odlegtosci w stosunku do zalozonych w ofercie stanowi
ryzyko Wykonawcy.

2.7.2. Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z wascicielami sieci uzbrojenia terenu, elementy pochodzace z
rozbiérek uzbrojenia, Wykonawca zdemontuje i przetransportuje (na koszt wiasny) w miejsce wskazane przez wiasciciela tych
sieci. (Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien ustali¢ z wtascicielem sieci rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatow
i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odleglosci w stosunku do zatoZzonych w ofercie stanowi ryzyko
Wykonawcy).

Jezeli gestor uzbrojenia nie jest zainteresowany materiafami z rozbiérki, nalezy traktowa¢ je jako nie przydatne i postapic jak w
pkt. 2.7.1.

2.8. Materialy zawierajace azbest

Obowigzki Wykonawcy prac polegajacych na bezpiecznym usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest, sposoby i warunki
bezpiecznego usuwania takich wyrobow, warunki przygotowania do transportu i fransport ich do miejsca unieszkodliwienia oraz
wymagania, jakim powinno odpowiadaé oznakowanie odpaddéw w szczegdlowy sposob okre$la Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobdw zawierajacych azbest (Dz. U. 2004.71.649).

Koszt usuwania , transportu i utylizacji nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w Cenie Kontraktowej.

3. Sprzet

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w w/w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentagii
Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg moziiwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacie przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Kontrakiu, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Roboét.

Sprzet stosowany do wykonania robét podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

4. Transport
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0$ przy transporcie materialow/sprzetu na i z terenu

Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiasciwych organdw, co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposob
ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kiore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii Projektowej,
STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia opon samochodow
wyjezdzajgcych z budowy na droge np. przy pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody badz sprezonym
powietrzem.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drog technologicznych i dojazdowych na terenie budowy, w
czasie prowadzonych robot.

5. Wykonanie robét
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5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami STWIORB, PZJ, Projektu Technologii i
Organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Kolejnosé robot przyjeta w wiw Projektach musi zapewnia¢ usuniecie kolizji z elementami istniejacymi i projektowanymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca uzgodni Projekty Technologii i Organizacji Robét, Programy Zapewnienia Jakosci
oraz Projekty uzupetniajgce z Inspektorem.

Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w Cenie Kontraktowe;

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na dziatkach, do ktérych posiada prawo wiadania terenem.

W przypadku koniecznosci zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, nie objetych prawem wtadania, wynikajacych
np. z przyjetej technologii robdt, Wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ stosowne dokumenty i uzgodnienia z wiascicielem
nieruchomosci umoziiwiajgce wejécie czasowe w teren i jest zobowigzany zastosowa¢ odpowiednie $rodki techniczne
minimalizujace ucigzliwos¢ dziatan dla otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wiasciciela przyleglego terenu.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosic prace do
o$rodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie paristwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastgpnie po
zakonczeniu budowy ~zlozy¢ operat z pomiaru powykonawczego- do paristwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowa¢ nad nimi bezposredni nadzor i kontrole wytgcznie osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegolnosci:

a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa (zlikwidowanych sieci uzbrojenia podziemnego i fundamentow

budynku przeznaczonego do wyburzenia)

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiafow i elementow Robot bedg oparte na
wymaganiach sformufowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB, a takze w nie przywotanych w STWIORB
a obowigzujacych na terytorium Polski: Rozporzadzeniach umieszczonych w Dziennikach Ustaw, normach PN-EN i PN,
Wymaganiach Technicznych, Aprobatach Europejskich.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni dopuszczalne tolerancje w ocenie wynikow badan.

Wszelkie Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i
okreslonym przez Inspektora nadzoru. W przypadku niewykonania w terminie Polecen Inspektora nadzoru skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

Kazdorazowo przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne recznie dla identyfikacji uzbrojenia
podziemnego.

W przypadku ich wystapienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia robot w uzgodnieniu
Z jego whascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy
uja¢ je w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca powinien zapozna¢ sig z caloscig dokumentacji (wszystkimi branzami), ustalic miejsca kolizyjne i opracowa¢
szczeqoly przejs¢ infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.

Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia terenu robot z ewentualnych pozostatych w gruncie fundamentow, fragmentow
pali, przepustow, gruzu itp. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy uja¢ je w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wiasnej technologii robot.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robot oraz inne Projekty wymagane w
STWIORB (pkt. 1.5.2.1). Zastosowany sprzet, wszystkie materialy, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace z przyjgtych rozwigzan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu
nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca w cenie ofertowej powinien uja¢ wszelkie koszty dostosowania do wymogoéw zawartych we wszystkich warunkach
technicznych i uzgodnieniach.

5.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci
ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci terendw
sasiednich.

Wykonawca powinien stosowat sie do wymogow zawartych we wszelkich decyzjach oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach
zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz pozwoleniu na budowe.

Oprocz szczegdlowych wymagan zawartych w wiw dokumentach Wykonawca zobowigzany jest do speinienia wymagan
minimalnych zwigzanych z prowadzonymi robotami w fazie realizacji i eksploatacji.

1. Place budowy, zaplecza oraz drogi techniczne nalezy zorganizowa¢ w sposéb zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu
oraz minimalne jego przeksztatcenie.
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2. Zaplecze budowy nalezy zorganizowac poza:

a) obszarami zabudowy mieszkaniowej,

3. Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ zgodnie z wymogami Srodowiska, a w szczegdlnosci zapewnic:

a) uszczelnienie nawierzchni placow postojowych dla maszyn, $rodkow transportu, parkingdw dla pracownikow itp.,

b) uszczelnienie nawierzchni, gdzie magazynowane beda odpady niebezpieczne np. zanieczyszczone grunty,

¢) whasciwe gromadzenie odpaddw, a szczegdlnie odbieranie odpadow i Sciekdw przez koncesjonowane firmy.

4. Nalezy stosowa¢ sprawny sprzet i rodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno jako$¢ sprzetu, jego prawidtowa
eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajace niekorzystne oddziatywanie na srodowisko.
5. Magazyny, skiady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia gospodarki wodno-Sciekowej, zaplecza
budowy nalezy wyposazy¢ w przenosne toalety.

6. Nalezy uporzadkowa teren budowy po zakoriczeniu etapu realizacji oraz wykona¢ prace porzadkowe a teren tymczasowych
placow budowy przywrdci¢ do posredniego stanu.

7. Powstajace w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowaé¢ i magazynowa¢ w wydzielonym miejscu, w pojemnikach,
zapewniajac ich regularny odbior przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogq si¢ pojawi¢ w ramach robot
budowlanych nalezy segregowac i oddziela¢ od odpadow obojetnych i nie szkodliwych celem wywozu do spegjalistycznych
przedsiebiorstw zajmujacych sie utylizacja.

8. Drzewa i krzewy znajdujgce sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

9. Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby unikna¢ odwodnienia pobliskich terenow.

10. W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sasiedztwie terenéw objetych ochrong przed hatasem nalezy
prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej (w godz. 8% — 18%),

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan ochrony $rodowiska nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kontraktowe;.

6. Kontrola jako$ci robét

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacii Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, moziiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogding opisujaca;
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
bhp, szczegdtowy Plan BiOZ, (w tym przy robotach ,pod ruchem samochodowym’, robotach rozbiérkowych, itp.)
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementow Robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,
- wyposazenie w sprzeti urzadzenia do pomiarow i kontroli
b) cze$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu dla poszczegolnych rodzajow materiatow (sypkich, ptynnych, prefabrykatow
betonowych, konstrukcji stalowych) oraz dla sprzetu wolnobieznego,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek) prowadzonych podczas dostaw
materialow oraz wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Roboét,
sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét przez Wykonawce

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ wymagania okreslone

w : STWIORB, Dokumentacji Projektowej oraz w nie przywotanych w STWIORB a aktualnie obowigzujacych: Rozporzadzeniach
umieszczonych w Dziennikach Ustaw, normach EN-PN i PN, Wymaganiach Technicznych, Aprobatach Europejskich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Roboét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac personel, laboratorium, sprzet pomiarowy i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze dokonaé wizytacji zaplecza technicznego Wykonawcy w celu
sprawdzenia czy sprzet i urzadzenia zadeklarowane w PZJ znajduje sig na zapleczu i we wtasciwym miejscu oraz czy sprzet
laboratoryjny jest sprawny i odpowiada zatagczonym w PZJ dokumentom.
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W celu ustalenia poprawno$ci dziatania sprzetu, moze réwniez zazadac przeprowadzenia badan sprawdzajacych.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.

W przypadku, gdy nie zostaly okre$lone wymagania dla materiatow lub Robét nieprzewidzianych w Dokumentacji Projektowej,
Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wymagang jakos$¢ okreslong w w/w dokumentach (w pkt. 6.2.)
Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, pracy personelu Iub metod badawczych. Wszystkie zgtoszone niedociggniecia (za wyjatkiem
niesprawnosci sprzetu badawczego), Wykonawca jest zobowigzany usung¢ w terminie uzgodnionym z Inspektorem. Natomiast
niesprawnos$¢ sprzetu musi by¢ usunieta w przeciagu doby, w przeciwnym wypadku, Inspektor wstrzyma realizacje tych Robét,
ktére wymagajg badan na sprzecie uszkodzonym, do czasu jego naprawy i zgloszenia 0 poprawno$ci dziatania. W tym
przypadku, okres wstrzymania Robét, nie moze mie¢ wptywu na terminowe wykonanie Kontraktu.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badan dowodzacych o jakosci materiatow i Robot,
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow badz Robdt, ktére budzg
watpliwosci, co do jakosci i speinienia wymagan, o ile kwestionowane materialy i/lub Roboty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub dostosowane do wymagan z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
wynikéw negatywnych; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek musza by¢ uprzednio zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami dokumentéw przywotanych w pkt. 6.2.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru raporty z wynikami badan w czasie i formie okreslonej w programie
zapewnienia jakosci (PZJ)

Wyniki badan bedaq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedltug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania kontrolne prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor, dokonuje weryfikacji systemu kontroli Robét i materiatow prowadzonego przez Wykonawce, poprzez swoje
badania, oceniajac ich zgodno$¢ z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikoéw wiasnych i dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor powinien prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Jezeli wyniki badan wtasnych
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja projektowa i STWIORB. Moze rowniez rozszerzy¢ zakres wiasnych badan lub
zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty za pobieranie probek i badania potwierdzajgce kwestionowane wyniki, ponosi Wykonawca
aw przeciwnym wypadku Zamawiajacy.

6.7. Identyfikacja materiatéw
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z odrebnymi przepisami.
Wiasciwosci uzytkowe tych materiatéw, zastosowanych w obiekcie budowlanym w sposob trwaly muszg umozliwia¢ prawidiowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkt1.
Ustawy Prawo budowlane.
Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.) dopuszcza sie do
stosowania:
1) Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen,
2) Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:

a) wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski

- w zgodzie z istniejacq Polskg Norma, a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z tg norma,
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- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej réznicy od jej zapisow, to w zgodzie uzyskang aprobatg techniczna,
a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,
- posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polskg Norma wyrobu albo aprobatg techniczng, a producent
zataczyt odpowiednig informacje o wyrobie,
b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent zataczyt do
wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobata,
c) jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;,
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedlug indywidualnej dokumentacii technicznej, dla
ktérego producent wydat specjalne o$wiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

Wyrob budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie moze by¢
modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji
nalezy uzyskac aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

W przypadku materiatow, dla ktorych w STWIORB sg wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiadac
te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,
- przebieg Robdt, trudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia inspektorow wyznaczonych przez Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow
Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom Iub
wymaganiom szczegdlinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegéinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq przediozone inspektorom nadzoru
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje inspektorow nadzoru wyznaczonych przez Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjeciai zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie do jego tresci i podjecia stosownych
decyzji.

(2) Ksigzka Obmiaréw
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Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét. Obmiary
wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.
Wzoér ksigzki, a w szczegolnosci formularza obmiarow zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Whisow do Ksigzki Obmiarow dokonuje Kierownik Budowy i sg one potwierdzane przez Inspektora nadzoru. Ksigzka obmiaréw
jest podstawg do zaliczenia zakresu rob6t wykonanych i naliczenia naleznej zaptaty za wykonane roboty.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowig zafaczniki do odbioru Robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robot,
protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

D O O
_— =

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru iprzedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Dodatkowe ilosci obmiarowe wynikajace z zafozonych tolerancji wykonania nie podlegajg dodatkowej zaptacie.

Niewielkie odchylenia ilosci robdt zawarte w przedmiarze robot nie bedg modyfikowane na etapie Procedury przetargowej ze
wzgledu na obmiarowe rozliczanie robét.

Pomiary grubosci warstw dla danej konstrukgji nalezy sprawdza¢ w tym samym miejscu.

Obmiaru Robot dokonuje uprawniony geodeta zatrudniony przez Wykonawce po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek biad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robét nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

1.2 Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Diugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej — w (m).
Jesli STWIORB wiasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w (m3 ) jako diugosé
pomnozona przez Sredni przekroj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWIORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wykonawca jest zobowigzany wykazaé sie Laboratorium wyposazonym we wszystkie urzadzenia, sprzet pomiarowy i
laboratoryjny przez caty okres trwania budowy.

Wszystkie urzadzenia, sprzet pomiarowy i laboratoryjny, stosowany w czasie Robét podlega akceptacji przez Inspektora nadzoru
przed przystapieniem do robét.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.
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Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru wykonuje geodeta uprawniony sporzadzajac odpowiednie szkice z podaniem niezbednych
wymiarow, z ktorych jednoznacznie moze byé wyliczona obmiarowa: diugo$¢ (m), szeroko$¢ (m), grubo$¢ (m), powierzchnia
(m2), objetos¢ (m3). Wzor szkicu powinien by¢ uzgodniony z Inspektorem.

Dokumentacje zlozong ze: szkicow, wyliczonego i zapisanego obmiaru w ksigzce obmiaréw, dokumentacji fotograficznej
obmiarow (skatalogowanej w sposob nie budzacy watpliwosci, co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktory
dokumentuje), Wykonawca przekazuje do sprawdzenia i akceptacji Inspektorowi nadzoru w dwéch egzemplarzach (oryginat
kopie). Po zatwierdzeniu, kopia trafia do Wykonawcy i stanowi element dokumentéw odbiorowych jak rowniez podstawe do
sporzadzania faktury.

8. Odbidr robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi czesciowemu (np. demontaze, rozbiorki),

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktdre w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogéinego postepu Robot.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor.
Odbiér robdt zwigzanych z odbudowa nawierzchni nalezy wykonaé w obecnosci przedstawiciela zarzadcy drogi.
Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary geodezyjne, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWIORB i
uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych robot w postac
fotograficznej wedtug pkt. 7.4.
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w cene kontraktowa,

8.2. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych jednej zamknigtej czesci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Komisja w obecno$ci Wykonawcy i
Inspektora nadzoru przy udziale Kierownika Projektu. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego. Warunkiem
dokonania odbioru czesciowego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora nadzoru Swiadectwa Przejecia w zakresie
czesci robdt, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego $wiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.3. Odbiér ostateczny Robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoficzenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia Robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1. Warunkiem dokonania odbioru
ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora nadzoru Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca podejmuje decyzje na podstawie:

—oceny wizualnej wykonanych Robdt,

— oceny technicznej opartej na analizie przedtozonych dokumentéw (okreslonych w pkt. 8.3.1),

— ocenie opartej na informacjach z calego przebiegu realizacji, przekazanych przez Inspektora nadzoru,

— listy usterek i wad sporzadzonej na dzien odbioru.

Komisja swoje stanowisko wyraza w protokéle spisywanym w dniu odbioru.

W przypadku, gdy komisja z okreslonego powodu (lezacego po stronie Wykonawcy) przerwie odbiér to Kierownik Projektu w
porozumieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali termin nastepny.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokot odbioru ostatecznego koricowego Robot
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sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego-korcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, je$li zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy; wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione
zmiany byly fatwo rozpoznawalne,

W przypadku zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe
Wykonawca jest zobowigzany dodatkowo do przedstawienia o$wiadczenia Projektanta i Inspektora nadzoru o zgodnosci
wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami.

2. Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub
zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew. PZJ oraz ustawa o wyrobach
budowlanych (Dz.U nr 92 poz. 881 z 2004r.)

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i ew. PZJ na wszystkie
materiaty wbudowane. W Deklaracji powinna by¢ podana lokalizacja wbudowania danego materiatu.

7. Opinie technologiczne opracowane przez Wykonawce i Laboratorium Zamawiajacego, na podstawie wszystkich wynikow
badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie STWIORB i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

9. Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposob niebudzacy watpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz obiektow,
ktore dokumentuje

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Roboét i sieci uzbrojenia terenu(likwidacja —wytaczenia sieci z eksploataci

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg Powiatowego O$rodka
Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznego, oraz wersje cyfrowg mapy zasadniczej w pliku dwg.

12. Protokoty podpisane z wiascicielami nieruchomosci zajetych czasowo pod wykonanie infrastruktury technicznej - dotyczace
zaspokojenia roszczen (jezeli takie beda konieczne).

13. Protokoty z odbiorow technicznych branzowych.

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym i w trzech kopiach. Dodatkowo Wykonawca
zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w skiad operatu odbiorowego, za wyjatkiem pozycji 10, w rozdzielczoci
umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na nosniku danych w jednym egzemplarzu w
formacie zapisu danych uzgodnionym z Inspektorem. Pozycja 10 zostanie zapisana na no$niku danych w formacie *.dwg lub
*.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg elektroniczng jest zawarty w cenie
kontraktowej i nie podlega odrebnej zapfacie.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym okreslonych przez Inspektora nadzoru i/lub Kierownika Projektu.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.
,Odbiér ostateczny- koricowy Robot”.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu Operatu z przeprowadzonych pomiarow
odksztalcen i przemieszczen obiektdw inzynieryjnych w trakcie prowadzonych prac oraz w okresie gwarancyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania kompletu dokumentacji powykonawczej oraz operatéw kolaudacyjnych
(odbiorowych) robét do archiwum oraz  egzemplarzy wraz z raportami z przegladow szczegtowych przeprowadzonych przed
uptywem okresu gwarancyjnego- Inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia Ogélne
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji kosztorysu. Inspektor moze wzigé pod uwage podziat kwoty ryczaitowej proponowany przez Wykonawce,
zgodnie z odpowiednim zapisem Warunkéw Kontraktowych.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skiadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacii Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedg obejmowaé:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartoé¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na Teren
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Budowy.
- Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy
W sktad kosztow posrednich wchodza; ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych, itp.), koszty
dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, koszty zwigzane z zawarciem umow
uzyczenia gruntow, koszty platnego nadzoru, odbioru itp. wiascicieli, uzytkownikéw infrastruktury teletechnicznej, energetycznej
ito., koszty zwigzane z przebudowq lub zabezpieczeniem niezidentyfikowanych sieci, optaty za dzierzawe terenu, koszty
transportu materiatow na miejsce utylizacji i utylizacja materiatéw, koszty projektéw uzupeniajacych i ich uzgodnien, koszty
szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektow tymczasowych w nalezytym stanie techniczno-
eksploatacyjnym, wszystkie koszty technologii robét wynikajace przyjetych rozwiazan technicznych i technologicznych w ramach
opracowan Wykonawcy, koszt opracowania i uzgodnienia wszystkich Dokumentacji Projektowych Wykonawcy oraz koszt
wszystkich rozwigzan z nich wynikajacych, koszty dostosowania sig do wymogdw wynikajgcych z wszelkich decyzji oraz
wszelkich uzyskanych uzgodnien zawartych w Dokumentacji Projektowej, koszty zwigzane z czasowymi zajgciami terenu (w tym
odszkodowania), koszty zwigzane z dostosowaniem sie do wszelkich uzgodnien i warunkéw, koszty zwigzane z wykonaniem
tymczasowej organizacji ruchu, odbudowy nawierzchni, optaty za dzierzawe placéw, zajecie pasa drogowego, wycinke drzew,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, koszty nadzoru gestorow nad budowa infrastruktury i jej zabezpieczenia na czas robdt,
wszelkie koszty wynikajace z warunkow wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacii, ze szczegélnym uwzglednieniem
konieczno$ci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla
terendw sasiednich (pkt 5.2 niniejszej STWIORB), ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty
opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz dokumentacji odbioru ostatecznego, zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic w czasie realizacji Robot i
w okresie gwarancyjnym.
- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne SST

Wykonawca jest zobowigzany do szczegotowego zapoznania sig z wymaganiami zawartymi w SST, a koszty wynikajace z tych
wymagan powinien ujg¢ w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu.

Uznaje sie, ze koszty dostosowania sie do wymagan STWIORB ST-00 nie wyszczegéinione w tabeli przedmiarowej dla wymagan
ogdlnych zostaly uwzglednione przez Wykonawce w pozycjach przedmiaru wynikajacych ze szczegotowych specyfikaci
technicznych.

9.3. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu i odbudowa nawierzchni

Po stronie Wykonawcy lezy spetnienie roszczen osob i podmiotéw, ktore w zwigzku z wprowadzeniem Organizaciji Ruchu na czas

budowy i prowadzeniem robét doznajg jakiegokolwiek uszczerbku.

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie zarzadzajgcym ruchem projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru oraz
zainteresowanym zarzadcom drog i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi zarzadcami drég projektow odbudowy nawierzchni, wraz z dostarczeniem
kopii uzgodnionego projektu Inspektorowi nadzoru,

(c) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

(d) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

(e) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji

(f) koszt zakupu i dostarczenia materialow niezbednych do wykonania robot

(g) zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdow,(jezeli takie beda konieczne)
(h) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(i) optaty/dzierzawy terenu,
(i) przygotowanie terenu,

(k) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
(I) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

(c) ewentualne wzmocnienie nawierzchni drég po ktorych prowadzone bedg objazdy i ruch technologiczny zwigzany z
budowa.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
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(b) doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajacego normalny ruch publiczny,

(c) oczyszczenie terenu,

(d) koszty demontazu,

(e) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrécenie oznakowania zgodnego z uprzednig statg organizacjg
ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami,

(f) ewentualne remonty uszkodzonych drég po ktérych prowadzone byly objazdy i ruch technologiczny.

10. Przepisy zwigzane
[1] Ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

[2] Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1555),

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami),

[4] Ustawa. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2008 nr 25, poz. 150; z pdzniejszymi zmianami),

[5] Ustawa zdnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z pozniejszymi zmianami),

[6] Ustawa o odpadach (Dz. U. 2010 nr 185, poz. 1243; z pdzniejszymi zmianami),

[7] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001 nr 112, poz.
1206),

[8] Ustawa z dnia 17 maja 1989 — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 240 z dnia 24.11.2005 poz.
2026 i 2027 z pozniejszymi zmianami).

[9] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.
U nr 30, poz. 213),

[10] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z pdzniejszymi zmianami),

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzanie
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256)

[14] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.)

[15] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci.

[16] Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

[17] Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z pdznigjszymi zmianami).

[18] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz.U. nr 80, poz. 721 z pdzniejszymi zmianami)

[19] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r. poz. 1393

[20] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902),

[21] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),

[22] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

[23] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

[24] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z roku 1999, Nr 43, poz.430).

[25] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z roku 2000, Nr 63, poz. 735).
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ST-01 Roboty przygotowawcze

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych zwigzanych miedzy innymi z rozbiorkg elementow drog, ogrodzer i pracami geodezyjnymi w ramach zadania
budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu ,Osada Miyrska” w Zyrardowie.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie
robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- rozbiérka;
— warstw nawierzchni (bitumicznych, betonowych, zwirowych, z ptyt betonowych)
— chodnikow,
— ogrodzen,
— znakéw drogowych,
— przepustow zelbetowych i skarp umocnionych trylinka,
— reklam stalowych i betonowych,
— elementow malej architektury (wiaty i stupki przystankowe, kosze na $mieci, fawki, tablice informacyjne)
— wytyczeniem w terenie przebiegu trasy kanalizacji sanitarne;
— wyznaczeniem sytuacyjno-wysokosciowym punktow gtownych osi trasy kanatow,
— uzupetnieniem osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
— wyznaczeniem sytuacyjno-wysokosciowym obiektow sieci,
— wyznaczeniem dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
— zastabilizowaniem punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
— wyznaczeniem lokalizacji oraz niwelet drog i ulic.
— usunieciem i wywozem warstwy humusu

1.4. OkreS$lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2.Rodzaje materiatéw

2.2.1. Roboty pomiarowe

Do utrwalenia osi i punktow gtownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe
albo rury metalowe o diugosci okoto 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg roboét ziemnych, w sgsiedztwie
punktow zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych
punktow nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i diugosci okoto 0,3 m, a dla punktow utrwalanych w
nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i diugoséci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki" powinny mie¢ diugos$¢ okoto 0,5 m i przekroj
prostokatny.

2.2.2. Roboty rozbiérkowe

Materialy z rozbiorki nawierzchni betonowych, chodnikéw, kraweznikéw drogowych i obrzezy trawnikowych traktowane jako
elementy nienadajace sie do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ na sktadowisko zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Ponowne wykorzystanie materiatow z rozbiérki wymaga zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do rozbiérki
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg elementéw drog i ogrodzen moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:
— spycharki,

— tadowarki,

— Zurawie samochodowe,

— samochody ciezarowe,

— zrywarki,

— mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

—  koparki.

— rowniarki

3.3. Sprzet pomiarowy

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtownych elementéw sieci oraz reperéw roboczych bedg wykonywane recznie.
Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementéw sieci wykonane bedg specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym gwarantujgcym uzyskanie wysokiej doktadnosci pomiaru (GPS-system, dalmierz elektroniczny, niwelator

itp.).

3.4. Sprzet do usuwania warstwy humusu

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowaé: rowniarki, spycharki, topaty, szpadle i inny
sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach gdzie prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym
nie jest mozliwe, koparki i samochody samowytadowcze.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbiérki
Materiat z rozbidrki mozna przewozié dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementow drog i ogrodzen obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt
1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB lub wskazanych przez Inspektor nadzorua.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w STWIORB lub przez Inspektora
nadzoru. Za zgodg Inspektora nadzoru materiat z rozbiorki moze by¢ wykorzystany do wykonania nawierzchni tymczasowych
obstugujacych ruch pojazddéw komunikaciji indywidualnej i zbiorowe;.

Wszystkie elementy przewidziane do rozbidrki powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.

Doty (wykopy) powstale po rozbiorce elementéw drég, ogrodzen i przepustow znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowg beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy uzupetnic¢, odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST-02 ,Roboty ziemne”. Rodzaj sprzetu i transportu
bedzie kazdorazowo uzgadniany z Inspektorem nadzoru. W rejonie istniejacych sieci, roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢
recznie.

W drogach o nawierzchni tuczniowej nalezy zdja¢ warstwe 30cm tlucznia i zmagazynowa¢ ja. Thuczen ten nalezy po
wykonanych robotach budowlanych wbudowac z powrotem w nawierzchnie.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w istniejacych sieciach uzbrojenia terenu, ktére moga zaistnie¢ na
skutek prowadzonych robot, rowniez w przypadku, gdy przekazania przez Inwestora Dokumentacja Projektowa nie przewidywata
wystepowania tych urzgdzen.
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5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami technicznymi oraz wytycznymi technicznymi
Glownego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetow posiadajacych uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna
Obstuga Inwestycji), zgodnie z Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
W oparciu o Dokumentacje Projektowg Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegblowego wytyczenia Robot.
Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaly i widoczny z zalozeniem reperéw roboczych
projektowang o$ przewodu oraz wykona¢ szkic wytyczenia. Punkty na osi trasy, punkty zataman rurociagow tlocznych nalezy
oznaczy¢ za pomocg pali drewnianych, tzw. kotkdéw osiowych z gwozdziami.
Przyjecie tych punktow powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora nadzoru.
Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co okoto 30 - 50
m.
Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki nalezy wbija¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. Ciag reperow nalezy dowigza¢ do reperéw sieci panstwowej.
Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora nadzoru o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktow
gtéwnych trasy i (lub) reperow roboczych. Btedy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli
znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania,
a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robét naleza do obowigzkow Wykonawcy.
Tyczenie i sprawdzanie terenu
Tymczasowe punkty niwelacyjne nalezy wyznaczy¢ w odpowiednich miejscach w obrgbie Placu Budowy. W miare postgpu prac
punkty niwelacyjne powinny by¢ okresowo sprawdzane w odniesieniu do warto$ci glownej rzednej niwelacyjnej. Tymczasowe
punkty niwelacyjne nalezy usytuowa¢ poza obszarem prowadzenia Robot.
Wyznaczenie lokalizacji oraz niwelet drég i ulic
W oparciu o Dokumentacje Projektowg nalezy wytyczy¢ w terenie nowoprojektowane drogi i ulice, a w przypadku napraw
nawierzchni istniejacych, po budowie sieci, nalezy zapewni¢ wiasciwe ich odtworzenie. Wyznaczone punkty w osiach ulic nie
powinny by¢ przesuniete wigcej niz 1 cm w stosunku do projektowanych, a niwelete nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentaciji Projektowe;.
Kolejno$¢ wykonywania prac geodezyjnych:

wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe gtownych osi przewodéw dla poszczegélnych zadan sukcesywnie w miarg postepu
Robét

wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe zalaman osi przewodow dla poszczegolnych zadan,

wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia technicznego kanatow i przewodow,

wykonanie pomiaréw powykonawczych rurociggéw w wykopie przed zasypaniem,

wyznaczenie lokalizacji obiektow i studzienek,

wykonanie peinej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacjg obiektow i uzbrojenia technicznego,

wykonanie peinej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych z zatozeniem kart studzienek,

wykonanie peinej inwentaryzacji powykonawczej instalacji i innych obiektéw sieciowych,

wykonanie rysunkéw geodezyjnych powykonawczych dla poszczegdinych zadan przed oddaniem sieci do uzytkowania,

dostarczenie dla Zamawiajacego i do Wydzialu Geodezji i Kartografii wykazu wspotrzgdnych zbudowanych sieci
kanalizacyjnych zapisanych w wersji elektronicznej w pliku tekstowym, wraz ze szkicem inwentaryzacji powykonawcze;.

uzyskanie z Wydzialu Geodezji i Kartografii kopii mapy zasadniczej potwierdzajacej jej uzupetnienie elementami
inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg Wydzialu Geodezji i Kartografii o przyjeciu pomiaru do panstwowego zasobu
geodezyjnego.

5.4. Zdjecie wierzchniej warstwy

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow w terenach zielonych nalezy usuna¢ gorna warstwe gruntu (humus) i ziozy¢
oddzielnie w celu jej ponownego wykorzystania.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacii
projektowej lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Grubo$¢ zdejmowane;j warstwy humusu powinna wynosi¢ min. 15cm lub by¢ zgodna ze wskazaniami Inspektora nadzoru wediug
faktycznego stanu wystepowania.

W drogach o nawierzchni ttuczniowej nalezy zdjaé warstwe 30cm tlucznia i zmagazynowac ja. Ttuczen ten nalezy po
wykonanych robotach budowlanych wbudowa¢ z powrotem w nawierzchnig
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci robét rozhiérkowych

Kontrola jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni i ogrodzen powinno spetnia¢
odpowiednie wymagania okreslone w ST-02 ,Roboty ziemne”.

6.3. Kontrola jako$ci robdt pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢ wedtug
ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach iwytycznych Glownego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK) (1,2,3,4,5,6,7)
zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3. niniejszej Specyfikacii.

6.4. Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia warstwy humusu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rohét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbiérka elementéw drog i ogrodzen jest:

— dla nawierzchni - m? (metr kwadratowy),

— dla przepustéw, ogrodzen - m (metr),

— dla znakéw drogowych, reklam, elementéw malej architektury - szt. (sztuka) wraz z podbudowg Iub elementem
konstrukcyjnym (jego czescig nadziemna i podziemna).

— dla usuniecia oraz, jezeli konieczne, transportowania humusu m3 (metr szescienny)

8. ODBIOR ROBOT
Ogblne zasady odbioru roboét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Koszt robot przygotowawczych i rozbidrkowych nalezy ujac w kosztach robot podstawowych wymienionych w przedmiarze robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Koszt wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki lub frezowania,

— rozkucie i zerwanie lub frezowanie nawierzchni,

— rozbidrka warstw konstrukcyjnych do gtebokosci, na ktorej wystepuje grunt rodzimy,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
— zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki,

— wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiorki kraweznikow, obrzezy:

— odkopanie kraweznikéw, obrzezy i opornikéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbiérki chodnikow:

— reczne wyjecie plyt chodnikowych, kostki lub rozkucie i zerwanie innych materiatow chodnikowych,
— ew. przesortowanie materiafu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

— zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

— wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbiorki ogrodzen:
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— demontaz elementéw ogrodzenia,

— odkopanie i wydobycie stupkow wraz z fundamentem,

— zasypanie dotdéw po stupkach z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [1],

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem w stosy na poboczu,

— zafadunek i wywiezienie materiatdéw z rozbiorki,

— uporzadkowanie terenu rozbiorki;

e) dla rozbiorki znakéw drogowych:

— demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkéw,

— odkopanie i wydobycie stupkow,

—  zasypanie dotdéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [1],

— zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki,

— uporzadkowanie terenu rozbiorki;

f) dla rozbidrki reklam:

— demontaz tablic reklam ze stupkow lub szkieletu stalowego,

— demontaz szkieletu stalowego, betonowego,

— zasypanie dotow po reklamach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [1],

— zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki,

— uporzadkowanie terenu rozbiorki;

g) dla rozbiorki elementéw matej architektury:

— demontaz wiat, stupkow, koszy na $mieci,

—  zasypanie dotow po reklamach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [1],

— zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki,

— uporzadkowanie terenu rozbiorki;

h) dla usuniecia humusu:

— dokumentacje fotograficzng istniejacych warunkow

— zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odktad

— wszelkie optaty za sktadowanie humusu

i) dla robot pomiarowych:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokoSciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i
ewentualne odtworzenie.

j) dla wszystkich robot rozbiorkowych:

- segregacje materiatow z rozbiorki na materiaty odpadowe, materiaty do recyklingu
i nadajace sie do powtornego wykorzystania bez przerobki
wybor migjsc | wywiezienie materiatéw z rozbiorki, z uzyskaniem zgody na sktadowanie wraz z optatami

- uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot wraz z ich zabezpieczeniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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ST-02 Roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych
w ramach zadania: budowa kanalizacji sanitarnej na osiediu ,Osada Miyfiska” w Zyrardowie.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie robo6t zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy sieci
kanalizacyjnej i obiektéw towarzyszacych:

1. Zewnetrzne sieci kanalizacji Sciekowej grawitacyjnej i ttoczne;

2. Obiektow podziemnych na sieciach:

= Studzienek rewizyjnych;
. Studzienki rozpreznej
. Ttoczni sciekow

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z okre$leniami podanymi w ST-00 ,Wymagania Ogélne” punkt 1.5. Ponadto:
—  Wykopy liniowe waskoprzestrzenne - wykopy o szerokosci 0,8-3,0 m o $cianach pionowych.
—  Wykopy obiektowe waskoprzestrzenne - wykopy, ktérych powierzchnia jest dostosowana do potrzeb obiektu
dla ktérego sg wykonywane.
—  Gfebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna wykopu wyznaczonych w osi wykopu.
— Odktad — grunt uzyskany z wykopu zlozony w okre$lonym miejscu bez przeznaczenia uzytkowego lub z
przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.
—  Umocnienie $cian wykopow - umocnienie $cian wykopéw zgodne z wymogami przepiséw bhp gwarantujace
petne bezpieczenstwo wykonywania robét dostosowane do gteboko$ci wykopu i rodzaju gruntu.
— Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslona wedtug
wzoru:

IS = pa/ pas
gdzie:
pd - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?)],
pds - maksymalna gestoS¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12, [Mg/m?3].
Zasypanie wykopu - zasypanie wraz z zageszczeniem wykopu po utozeniu w nim kanalizacji $ciekowej,
obiektow oraz pozostatych sieci i urzadzen .
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY (GRUNTY)
Ogdlne wymagania dotyczace Materiatdw podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne” w punkcie 2.

2.1. Rodzaje materiatéw
—  grunt z wykopow kategorii I-V;
—  grunt piaszczysty na uzupetnienie ewentualnych ubytkow gruntu w wysokosci podioza;
—  piasek $rednioziarnisty do wykonywania obsypek i zasypek oraz, jezeli zajdzie potrzeba, wymiany gruntu wg
PN-B-11113:1996;

3. SPRZET
Ogdine wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne” w punkcie 3.
3.1. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu: :
— do odspajania i wydobywania gruntow: zrywarki, koparki, tadowarki, itp.,
— do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw: spycharki, zgarniarki, itp.,
—  do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,
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— do zageszczania gruntu: walce, ubijaki, ptyty wibracyjne,

— do odwodnienia i  zabezpieczenia  wykopow  (pompy, iglofiltry,  szalunki  systemowe
i tradycyjne, Scianki szczelne), itp.,

—  konstrukcje podwieszen elementdw uzbrojenia podziemnego (rurociagdw, kabli).

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne” w punkcie 4.

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.

Wydajnos¢ $rodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwiekszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez
Inspektora nadzoru. Samochod samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i wielkosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne” punkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1. Zasady prowadzenia robét
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.
Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem organizacji i technologii robét oraz odwodnienia na czas budowy,
zaproponowanymi przez Wykonawce i przedfozonymi do zatwierdzenia Inspektora nadzoru wraz z Harmonogramem Robot.
Bedg one uwzgledniaty wszystkie warunki, w jakich wykonywane beda roboty ziemne.
Przed rozpoczeciem robét na danym Odcinku, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru zaktualizowany i zatwierdzony
Projekt Organizacji Ruchu i na jego podstawie wykona oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania Robot.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona ponownej weryfikacji lokalizacji kabli, instalacji iinnych elementow
uzbrojenia podziemnego.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje.
W przypadku konieczno$ci naruszenia lub przerwania istniejgcych instalacji Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan bez
powiadomienia o tym Inspektora nadzoru i przed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za powziecie wszelkich koniecznych $rodkéw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug,
z ktérych korzystanie zostato w wyniku robdt uniemozliwione.
Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia.
Projekt Wykonawczy przewiduje, ze wykopy wykonywane beda jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
umocnionych.
Odspojenie oraz odktad i wywdz urobku
Odspojenie gruntu w wykopie docelowym bedzie wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego Iub recznie. Metody
wykonania robot recznie lub mechanicznie powinna by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, warunkéw gruntowo-wodnych,
istniejacej infrastruktury technicznej, wymagan instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu Wykonawcy.
W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego, przy zblizeniach do istniejacych drzew roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie.
Dno wykopu powinno byé réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu:

— warstwa gruntu o grubosci 10-20 cm pofozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢

usunieta bezposrednio przed utozeniem przewodéw i posadowieniem obiektow;
— w przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej projektowanego
poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzj.

Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach zwartych nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci do 20 cm ponizej projektowane;
rzednej kanatu, a potem wykona¢ podsypke z piasku bez grud i kamieni.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do ktérych dodaje sie¢ obustronnie po 40 cm
jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie potaczen.
Przy wykonywaniu wykopow na odklad, urobek powinien by¢ sktadowany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci, co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.
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Po wykonaniu Robot podstawowych, sposdb zasypania wykopu (uktadanie poszczegdinych warstw w wykopie) powinien
odtworzy¢ pierwotny uktad warstw gruntowych. W zwigzku z powyzszym, konieczna jest wczesniejsza segregacja
odspojonego urobku i jego magazynowanie na skfadowisku.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na:

—  Bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych,
kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone wczeéniej nie
zinwentaryzowane badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, odpowiednie stuzby i instytucje. Na gtebokosciach i w miejscach, w ktorych projekt wskazuje
przebieg innego uzbrojenia nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie. Niezaleznie od powyzszego, w
czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzic ciggtg obserwacje odspajanego gruntu;

—  Przy wykonywaniu wykopoéw umocnionych o $cianach pionowych nalezy stosowac elementy obudowy
wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych
warunkow. Nalezy prowadzi¢ ciagta kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia $cian
w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Nalezy przestrzegac usytuowania
koparki w odlegtosci, co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu;

— Jesli w czasie prowadzenia rob6t ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwaé
pogtebianie wykopu, opanowa¢ uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowac prace ziemne;

— Obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania
stopniowo rozbieraé.

—  Nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia do wykopow — wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane
z chwilg osiggniecia glebokosci wiekszej niz 1,0 m w rozstawie nie przekraczajacym 20,0 m.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na gtebokoSci réwnej lub wiekszej niz
gteboko$¢ posadowienia tej budowli nalezy jg zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegotowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopow na czas budowy kanalizagji sanitarnej zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot.
Zasypka i zageszczenie gruntu

Zasypywanie wykopow, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty zostang
zakonczone, oprécz ztaczy na przewodach wodociggowych i kanalizacyjnych. Miejsca te powinny by¢ odkryte do chwili
zakoniczenia proby szczelnoSci i prob cisnieniowych. Nalezy podja¢ szczegoine starania, aby w czasie zasypywania
wykopow nie przemie$cic lub nie uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywa¢ zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 30 cm od rur i
ztaczek.

Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,3 m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢ piasek z zageszczeniem mechanicznym w strefie
przewodu do uzyskania stopnia zageszczenia w wielkosci minimalnej Is =1 wg Proctor'a.

Niezaleznie od materiatu rur, ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu umocnienia wykopu
nalezy zachowac nastepujacy sposoéb ich wykonania:

—  Obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem umocnienia $cian przydennej czesci wykopu;

—  Zageszczenie warstwy obsypki nalezy wykona¢ po demontazu pasa umocnienia w jej obrebie;

— Po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejna, zdemontowac¢ umocnienie w jej obrebie, zgescic itd.

Materiat zasypu powinien by¢ mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty, bez grud i kamieni i musi spetnia¢ wymagania
normy PN-86/B-02480.
Zasypanie przewodow przeprowadza sie w frzech etapach:

— etap I - wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach,

— etap Il — po probie szczelnosci (cisnienia) ztgczy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,

— etap lll - zasypka wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnym zaggeszczaniem i rozbiorkg
umocnien $cian wykopu.

Zasypywanie wykopéw winno odbywac sie wyselekcjonowanym urobkiem warstwami nie glebszymi niz 20 cm z
sukcesywnym zageszczaniem. Material zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegblnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.

Pod ulicami i drogami wykopy nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym. W przypadku pojawienia sie w gruntach
piaszczystych przewarstwien gruntéw spoistych, grunty te nalezy wymieni¢ na piaszczyste. Aby unikna¢ osiadania gruntu
pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 100% zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

Na cafej inwestycji nalezy wykonac pefnq wymiane gruntu. Ponadto grunt nalezy wymieni¢ réwniez na gfebokosci
0,5m pod projektowanymi rurociggami. Nalezy zastosowaé grunt o uziarnieniu zgodnym z norma PN-B06712 i PN-
B-11111. Warstwe 0,5m pod rurociqggami nalezy zagesci¢ do wartosci Is = 1, nastepnie postepowaé zgodnie z
instrukcja opisanq wyzej oraz Dokumentacja Projektowa. Wywdz nadmiaru ziemi na odlegto$¢ ok. 10km.
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Uwaga: zasypke wykopow po ukonczeniu rob6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ do wysokosci
spodu warstw konstrukcyjnych nawierzchni zgodnie z wytycznymi odbudowy nawierzchni.
Do zageszczenia gruntow nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty
ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej.
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ ioczySci¢ z zanieczyszczen pozostatych po
montazu przewodu.
Roboty wykonywane w okresie zimowym nalezy prowadzi¢ wytacznie w okresach ocieplen przy dodatnich temperaturach.
W razie konieczno$ci zamarzniety grunt nalezy wymienié na tatwo zageszczany, np. piaszczysto-zwirowy.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktdry nie bedzie uzyty do zasypania powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w
miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wywoz urobku obejmuje transport z migjsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania.
W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powrdt na miejsce zasypania.
W przypadku korzystania z drog publicznych przy dowozie i wywozie urobku Wykonawca zawréci szczegdlng uwage na ich
dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie $rodki dla
ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wiasnych $rodkéw transportu lub bedzie je regularnie
oczyszczat.
Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.
W ramach ceny za wykonanie wykopow Wykonawca, uwzgledniajac obowiazujace przepisy prawne, uzyska:

— pozwolenie na sktadowanie odpadéw, w tym postepowanie z masami ziemnymi lub skalnymi jezeli sg

usuwane lub przemieszczane w zwigzku z realizacjg inwestycji,
— aktualizacje, z wiasciwymi instytucjami, uzgodnien i decyzji, ktére stracity wazno$¢ a byly podstawg do
wydania WZIZT.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopow wszelkie naleznosci z tytutu prawa wtasnosci, wydobycia,
dzierzawy a takze optaty za sktadowanie odpaddw, $mieci i niebezpiecznych odpadow.
W przypadku odstepstw warunkow gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy wstrzymac roboty i poinformowac
Inspektora nadzoru.
Technologia bezwykopowa
Przejscie rurociggiem ttocznym pod przepustem, odcinek S1.6-S1.7 oraz odcinek t21-SR2 nalezy wykona¢ metodg
przewiertu w rurze stalowej ostonowej (bezwykopowo).
Projektowany rurocigg tlocznym Dz90 PE100 ukiadany pod przepustem oraz odcinek t21-SR2 nalezy wykonac,
bezwykopowo - metoda przewiertu sterowanego zgodnie z norma PN-EN-12889 ,Bezwykopowa budowa i badanie
przewodéw wodociggowych”.
Wykonanie przewiertu:
| etap - wiercenie za pomocg, zerdzi, po torze zgodnie z zaprojektowang trasg
[l etap - poszerzenie otworu - rozwiercenie do wkasciwej Srednicy
Il etap- wciggniecie nowego rurociggu.
Podczas wiercenia przez zerdz i dysze podawa¢ piuczke bentonitowa, ktora spowoduje wynoszenie urobku, zmniejszy
tarcie i zasklepianie cian otworu. Pluczka bentonitowa musi posiada¢ atest higieniczny. Nadwyzka bentonitu zostanie
usunieta i zutylizowana przez Wykonawce robét.
Wykop poczatkowy i koricowy o wymiarach min. 2,0mx3,5m (przy zatozeniu temp 20°C), waskoprzestrzenne, o $cianach
pionowych, szalowane, wykopy wykonywane mechanicznie koparkami na odktad. Obudowa wykopow jest bezwzglednie
wymagana.
odcinek S1.6-S1.7 nalezy wykona¢ za pomocy przewiertu sterowanego- optycznie poziomego z utrzymaniem spadku na
kanale grawitacyjnym Dz200 zgodnie z profilami podtuznymi.
Wykonanie przewiertu:
| etap - wiercenie za pomocg zerdzi pilotowych z elementem optycznym zamontowanym za gtowicg wiertnicza, po torze
zgodnie z zaprojektowang trasg ze studni startowej do studni docelowej. Po zakoriczeniu pierwszego etapu nalezy wykonac¢
pomiar kontrolny za pomoca niwelatora.
Il etap - poszerzenie otworu - rozwiercenie do wiasciwej $rednicy i montaz ciggu rur stalowych wielokrotnego uzytku i
montaz ciggu $limakow transportowych
Il etap - demontaz rur stalowych wielkokrotnego uzytku i demontaz $limakéw transportowych poprzez wypychanie ich
przez rure docelowg ostonowa do studni docelowe;j.
IV etap — montaz rury przewodowej w utozonej rurze ostonowej stalowej.
Wymiary wykopu startowego zalezne sg od rodzaju i wymiaréw maszyny jaka Wykonawca posiada do wykonania robét, w
projekcie zatozono montaz komory startowej np. stalowej o przekroju okragtym min. 2,5m.
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5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia
Zasyp wykopow nalezy wykona¢ gruntem sypkim (piasek) z jednoczesnym polewaniem wodg i zageszczaniem do
uzyskania odpowiedniego wspotczynnika zageszczenia. Wspotczynnik zageszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12)
nie powinien by¢ nizszy niz:

Is =1,0 - dla drég

Is > 0,98 - dla terenow zielonych
Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-88/B-04481. Grunty budowlane, badanie probek gruntu.

5.3. Odwodnienie wykopow

Na podstawie wykonanej dokumentacji badan podioza gruntowego oraz opinii geotechnicznej stwierdza sie brak
wystepowania wody gruntowej na calym obszarze objetym inwestycja, przekréj warstw geologicznych wskazuje jedynie na
saczenia wody, natomiast nie stwierdzono ustabilizowanego ani napietego zwierciadta wody gruntowej.

W razie wystapienia deszczy wykopy nalezy odwadnia¢ powierzchniowo. Przed przystapieniem do prac Wykonawca musi
uzyskac warunki i zgode wiasciciela infrastruktury technicznej na odprowadzenie wod gruntowych.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot ziemnych.
Wykonanie wykopdw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety sieci.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny umozliwiajacy szybki odplyw wéd z wykopu.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robot na
spetienie wymagan dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odsfonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy iflub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzaé poza teren pasa robot ziemnych.

Ze wzgledu na to, ze poziom wod gruntowych ulega wahaniom, zakres robét odwodnieniowych nalezy dostosowac¢ do
rzeczywistych warunkéw gruntowych i wodnych zastanych w trakcie wykonywania robét. Odwodnienie wykopéw jest robotg
tymczasowg wykonang zgodnie z przyjetg technologig przez Wykonawce.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopow Wykonawca musi zadba¢ o to, aby nie doszio do
niepozadanego odptywu lub obnizenia poziomu wod gruntowych.

Podczas wykonywania czynno$ci odwadniajacych podstawa wykopu musi pozosta¢ sucha. Roboty w rodzaju betonowania
lub instalacji rur bedg mogty by¢ przeprowadzane jedynie w wykopach suchych.

Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody z wykopdw i uzyska
odpowiednie pozwolenia. Miejsce odprowadzania wod gruntowych okresli Wykonawca.

5.4. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce istniejaca infrastrukture.
Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi i podwieszeniem na calej
dtugo$ci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpér. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni
nadzoér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposob wykonania zabezpieczenia. W miejscach wystepowania kabli
energetycznych i teletechnicznych, przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem
Zlokalizowania kabli.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli jako$ci Robét podano w STWIORB Wymagania Ogélne ST-00, punkt 6.

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
Sprawdzenie wykonania wykopow.
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikaci
oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegding uwage nalezy zwrocic na:
—  zapewnienie stateczno$ci Scian wykopow,
—  sprawdzenie jakosci umocnienia,
— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,
— doktadnos$¢ wykonania wykopow,
— wykonanie i grubo$¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki,
—  zageszczenie zasypanego wykopu.

6.2. Badania do odbioru robét ziemnych
Zakres badan i pomiaréw:
—  Pomiar szerokosci dna: pomiar tasma, szablonem w odstepach co 200 m na prostych i co 50 m w miejscach,
ktore budzg watpliwosci.
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— Pomiar spadku podiuznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach
watpliwych.

—  Pomiar grubosci podsypki (30 cm, 20 ¢cm lub 10 cm ponizej rur, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa),

—  Pomiar grubosci obsypki z piasku (30 cm nad rurami),

— Badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej utoZzonej warstwy,

— Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto
obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

— Badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okre$lonymi warunkami w
Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480.

— Badania podioza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubosé
podioza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoécig do 1 cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i gteboko$¢ utozenia podtoza.

Szeroko$¢ dna - szeroko$¢ dna nie moze roznié sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz £5 cm.

Spadek podiuzny dna - spadek podiuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych nie moze
dawacé roznic w stosunku do rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

Grubos¢ warstwy podsypki - grubo$¢ warstwy podsypki nie moze sie rézni¢ o wiecej, niz £2 cm.

Grubos¢ obsypki z piasku - grubos¢ warstwy obsypki nie moze sie rdzni¢ o wiecej, niz 5 cm

Zageszczenie gruntu — zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2 niniejszych Specyfikacji Technicznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 "Wymagania ogoine", pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szeScienny) wykonanego wykopu, ustalony przez pomiar geodezyjny po wykonaniu
robot rozbiorkowych i odhumusowaniu (jezeli wystepuje).

8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 "Wymagania ogolne", pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

Koszt robot zwigzanych wykonaniem robdt ziemnych nalezy ujaé w kosztach robét podstawowych wymienionych w

przedmiarze robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Koszt 1 m3robot ziemnych obejmuije:

opracowanie projektow dla robét tymczasowych,

dokumentacje fotograficzng istniejacych warunkéow,

szalowanie wykopow,

wykonanie niezbednych dodatkowych badan gruntu,

wykonanie przekopow kontrolnych,

wykonanie zabezpieczen od obcigzen ruchu kotowego,

zabezpieczenie wykopdw (zapory, pomosty, ktadki, $wiatta ostrzegawcze, itp)

wykonanie wykopu wraz z kosztami tymczasowego sktadowania gruntu oraz kosztami usuniecia z placu

budowy i zdeponowania na sktadowisku statym nadmiaru gruntu,

profilowanie dna wykopu i skarp,

o zageszczenie podioza gruntu w wykopie,

o wykonanie niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopow w stanie suchym w trakcie robét wraz z
optatami za zrzut wody z odwodnienia,

o wymiana gruntu,

o zasypanie wykopu (z zageszczeniem gruntu) po zakonczeniu rob6t montazowych.
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ST-02 Roboty ziemne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

92 O 5 00) Ny 2=

10.
1.

PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru
BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

PN-93/B-12042 Drenowanie. Projektowanie rozstaw i gtebokosci drenowania na podstawie kryteriow
hydraulicznych -hydrologicznych

PN-B-12085:1996  Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskie;

PN-B-12087:1997  Drenowanie. Ujecia i odprowadzenie wod zrédlanych i wysiekowych

PN-B-12088:1997  Drenowanie. Zabezpieczenie rurociggow drenarskich

PN-B-12089:1997  Drenowanie. Uktadanie saczkéw drenarskich. Wymagania przy odbiorze
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ST-03.01 Sie¢ kanalizacyjna

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych w ramach zadania: budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu ,Osada Miynska” w
Zyrardowie.
1.2 Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowana jest, jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robét zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia wymienionego w punkcie
1.1.
1.3 Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej

Projektowany ukiad kanalizacji sanitarnej obejmuje budowe:

Rura PVC-U LITA SDR34 Dz200mm

Rura PVC SDR Dz 160 mm

Rura Dz90 PE100 SDR17

Studnia kanalizacyjna Dn1000

Studnia inspekcyjna Dn425

Trojnik redukcyjny Dz200/160

Kolana 45 Dz160

Zaslepki Dz160

Ttocznie Dn2000

10 Studnie rozprezne Dn1000

AN wovure DN LV

Zakres robot przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej obejmuije:

— pomiary linowe w terenie,

— dostawe materiatow,

— roboty przygotowawcze, w tym rozbiérki istniejgcych nawierzchni, przekopy prébne oraz powieszenie instalaci
obcych,

— wykonanie tymczasowych drég montazowych,

— wykonanie wykopow liniowych wraz z umocnieniem $cian wykopu,

— wykonanie podtoza z piasku pod przewody i obiekty na sieci,

— wykonanie odcinkdw sieci metodg bezwykopowa,

— wykonanie odbudowy nawierzchni,

— ulozenie przewoddw oraz montaz studni kanalizacyjnych

— potaczenie z istniejacq siecig kanalizacji sanitarnej,

— zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

— kontrola jakosci,

— wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;.

OO N O WhN —

Specyfikacja obejmuje wszelkie niezbedne prace potrzebne do wykonania zadan jak wyzej, obejmujace min. takie czynnosci
jak roboty ziemne, montazowe, badania odbiorcze, itd.

1.4 Okreslenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekow nastepuje dzieki sile ciezko$ci.

Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego przesytania i odprowadzania $ciekow.

Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidiowej
eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia, co najmniej dwaoch kanatéw doptywowych
w jeden kanat odptywowy.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokosé komory roboczej
jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng
spocznika.
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ST-03.01 Sie¢ kanalizacyjna

Komin wiazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory
roboczej.
Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komoreg robocza,
Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych Iub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze.
Podtoze naturalne - podioze z drobnoziarnistego gruntu.
Podioze naturalne z podsypka - podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziarnistego, albo podioze naturaline z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na material, z ktérego
wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.
Podtoze wzmocnione - podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polega¢ na wymianie gruntu na
piasek lub zwir albo wykonanie fawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.
Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Osypka - materiat gruntowy miedzy podiozem Iub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewod kanalizacyjny.
Zasypka wstepna - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka gtéwna - warstwa wypelniajgcego materiafu gruntowego migdzy powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.
Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodow i studzienek kanalizacyjnych objetych badaniem
szczelnosci.
Rura ochronna — rura ochronna o $rednicy wiekszej od przewodu stuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych do
odprowadzania na bezpieczna odleglo$¢ poza przeszkode terenowa (korpus drogowy) ewentualnych przeciekow.
Inne definicje - pozostate definicie zgodnie z normg PN-EN 752-1 oraz ST-00 Wymagania ogoine.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Ogblne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych,

— zabezpieczenia interesu 0séb trzecich,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

— warunkéw organizacji ruchu,

— zabezpieczenia drog

podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.
1.6 Ochrona i utrzymanie
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore
sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét. np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pefni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny byé dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego
stosowania w budownictwie.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, powinny speiniac warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwomni lub innym umownym
warunkom. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych normy przewidujg posiadanie za$wiadczenia o jakosci
lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inspektora nadzoru.
Do wykonania robot stosowa¢ materiaty zgodne z projektem budowlanym i wykonawczym i niniejszg specyfikacja.
Wykonawca musi przediozy¢ deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub normami zharmonizowanymi dia zastosowanych
materiatow (wymag ten nie dotyczy wyrobow oznaczonych symbolem B lub CE).
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2.2 Wymagania dotyczace stosowanych materiatéw
2.2.1 Rury, ksztattki przewodowe i krdéce dostudzienne
Do wykonania gtéwnych kanatéw sanitamnych nalezy zastosowac rury i ksztattki Dz200 PVC-U LITE SDR34 SN8 igczone
kielichowo na uszczelke gumowa,
Do wykonania odcinkéw taczacych kanat gtéwny z prywatng posesjq nalezy stosowac rury Dz160 PVC-U LITE SDR34  SN8,
jednorodne faczone kielichowo na uszczelke gumowa,
Projektuje sie rurociagi toczne $ciekdw z rur ci$nieniowych Dz90mm PE100 SDR17 taczonych przez zgrzewanie doczotowe.
Kazda partia rur powinna posiadac¢ zaswiadczenie wytwdrni zawierajace nastepujace dane:
— nazweiadres wytwomi,
— date wystawienia zaswiadczenia,
— typ, dlugo$c¢ i liczbe odcinkdw fabrykacyjnych,
— date lub okres produkcji,
— wynik i date badan petnych.
2.2.2 Studnie kanalizacyjne
Na projektowanych kanatach nalezy wykona¢ typowe studzienki wtazowe o $rednicy Dn1000mm oraz Dn425mm z
prefabrykowanych elementéw wykonanych z tworzyw sztucznych, montowanych w migjscu wbudowania o nastepujacych
parametrach:
Studnie Dn 1000
Studzienki muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 13598-2 lub posiada¢ aprobate techniczng ITB i odpowiada¢ nastepujacej
charakterystyce:
- dopuszczalne obcigzenie ruchem cigzkim - SLW 60 (klasa obcigzenia wiazéw D400),
- odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych z PP lub PE zgodng z ISO/TR 10358, (2<PH<12),
- uszczelki spelniajace wymagania normy PN-EN 681-1 lub PN-EN 681-2 przeznaczone do zastosowania w kanalizacjj,
- rura frzonowa karbowana jedno$cienna o sztywnosci obwodowej min. SN>2,
- z mozliwoscig regulacji wysokosci studzienki,
- kinety prefabrykowane — monolityczne, proste i katowe,
- krocee kinet w postaci kielichéw zintegrowanych z kinetg dostosowanych do taczenia rur gtadkosciennych, dodatkowo kroéee
kielichowe powinny zapewnia¢ elastyczne potaczenie z taczonymi rurami,
- ksztattki in situ dwuelementowe (uszczelka manszetowa + kielich dla rur o $ciance gtadkiej)
- studnie wyposazone w drabinki zlazowe,
- wlazy zeliwne niewentylowane D400 zgodne z PN-EN 124:2000 i posiadajace certyfikat niezaleznej jednostki certyfikujace
zgodnie z normg PN-EN 124.
Studnie Dn425mm
- kinety i rury trzonowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009,
- zuwagi na mozliwosci eksploatacyjne $rednica wewnetrzna rury nie mniejsza niz 425 mm,
- rura frzonowa karbowana o sztywnosci obwodowej min. SN 4 KN/m2,
- typowe kinety przelotowe, potaczeniowe i zbiorcze,
- wtazy niewentylowane wykonane z Zeliwa sferoidainego w klasie D400, wtazy zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace
certyfikat jednostki certyfikujacej,
- pokrywa wtazu mocowana do korpusu $rubami ze stali nierdzewnej,
- rury teleskopowe z rur gtadko$ciennych z PVC-u ze $cianka litg,
- elementy zwienczen np. stozki odcigzajace zelbetowe posiadajace dopuszczenie do stosowania w inzynierii komunikacyjne;.
Na koncu rurociggéw tocznych projektuje sie 3 szt. studni rozpreznych, ktére musza by¢ wykonane tak jak studnie Dn1000 i
wyposazone w deflektor.
Studnie rozprezne Dn1000
studzienka ma by¢ zgodna z normg PN-EN 13598-2 lub posiadajg aprobate techniczng ITB i odpowiadajg nastepujacej
charakterystyce:
- dopuszczalne obcigzenie ruchem ciezkim - SLW 60 (klasa obcigzenia wiazéw D400),
- odporno$¢ chemiczna tworzywowych elementow sktadowych z PP lub PE zgodng z ISO/TR 10358, (2<PH<12),
- uszczelki spetniajace wymagania normy PN-EN 681-1 lub PN-EN 681-2 przeznaczone do zastosowania w kanalizacji,
- rura trzonowa karbowana jednoscienna o sztywno$ci obwodowej min. SN=2,
- z mozliwo$cig regulaciji wysokosci studzienki
- kinety prefabrykowane — monolityczne, przelotowe katowe do wykonania zmiany,
- kro¢ee kinet w postaci kielichow zintegrowanych z kinetg dostosowanych do taczenia rur gladkosciennych.
- studnie wyposazone w drabinki ztazowe,
- wlazy Zeliwne niewentylowane D400 zgodne z PN-EN 124:2000 i posiadajace certyfikat niezaleznej jednostki certyfikujace;
zgodnie z normag PN-EN 124,
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Ttocznie $ciekéw P1, P2, P3

Tlocznie P1 i P2 sg to zupelnie nowe obiekty zlokalizowane na trasie nowoprojektowanych kanatow. Ttocznia P3
zlokalizowana bedzie w miejscu istniejacej pompowni Sciekéw na ul. Wodnej.
Ponizszy opis dotyczy kazdej z ttoczni, tj. P1, P2, P3.

Lp. -Wymagania ogoine

1 Parametry hydrauliczne ttoczni muszg by¢ dopasowane do charakterystyki zaprojektowanego
rurociggu ttocznego.

2 Parametry hydrauliczne ttoczni muszg by¢ dostosowane do wymaganej wydajnosci ttoczni:

P1 — przepustowos¢ nie mniejsza niz 18m3/h i wysokoéci podnoszenia ok. 9,9m
P2 — przepustowo$¢ nie mniejsza niz 17m?/h i wysokosci podnoszenia ok. 9,6m
P3 — przepustowo$¢ nie mniejsza niz 19m*/h i wysoko$ci podnoszenia ok. 11,3m.

3 Moc zastosowanych silnikéw kazdej z pomp musi mie¢ co najmniej 20% rezerwy w stosunku
do zapotrzebowania mocy na wale.
4 Wymiary studni tloczni muszg wynosic:

- Srednica — co najmniej DN2000mm
- gteboko$¢ — P1 max. 4,65m; P2 max. 4,7m; P3 max. 4,1m

—Parametry ttoczni

i Pobdr mocy dla kazdej ttoczni max. 3,1 kW

2 Pojemnos¢ zbiornika ttoczni nie mniej niz 440 dm’

3 Wiot grawitacyjny Dn200

4 Rurociag ttoczny PE100 SDR17 Dz90mm

5 Zasuwa odcinajgca nozowa DN200 umieszczona wewnatrz zbiornika ttoczni oraz dodatkowa

zasuwa klinowa DN200 z miekkim uszczelnieniem klina, do Sciekéw, umieszczona przed
tlocznig na rurociggu doptywowym, przeznaczona do montazu w gruncie (z wydtuzonym
wrzecionem i skrzynkg uliczng).

—Studnia podziemna

1 Ttocznia $ciekdw ma by¢ zabudowana w okragtej studni podziemnej monolityczne;j.
Wykonanie materiatowe ma gwarantowac szczelno$¢ i odpornoéé na dziatanie gruntu i wody
gruntowej (z zewnatrz) oraz $ciekéw od wewnatrz studni.

Wykonanie studni z 3 warstwowego profilu z PEHD.

Od strony wewnetrznej studnia podziemna ma miec jednolity jasny kolor w materiale,
utatwiajacy obstudze ttoczni kontrole wzrokowa stanu zamontowanych urzadzen i utrzymanie
czystosci.

Producent studni ma zagwarantowaé odporno$¢ studni na dziatania gruntu i wéd gruntowych
obliczeniami statycznymi dostarczonymi z dokumentacjg powykonawczg

2 Dno studni ma by¢ potgczone trwale z jej $ciankami. Dno ma by¢ sztywne i odporne na
dziatanie wody gruntowej. Powierzchnia dna powinna by¢ od zewnatrz i od wewnatrz gtadka i
nienasigkliwa.

3 Gérna cze$¢ studni stanowigca sufit ma byé zamknieta szczelnie i trwale potaczona z czgcia

dolng. Od wewnetrznej strony pod sufitem w studni ttoczni majg by¢ ksztattowniki stalowe z
zamontowanymi uszami noénymi o no$noéci dopasowanej do ciezaru pomp. Uszy majg stuzy¢
do podwieszenia recznej wciggarki w celu serwisowania i konserwacji pomp

4 Wiaz gtéwny ma by¢ petny, przejezdny o klasie D400 zgodnie z PN-EN 124, wykonany z
zeliwa o no$noéci min 40t. Wtaz ma mie¢ podwdjne Scianki pomiedzy ktérymi znajduje sie
warstwa izolacji przeciwwilgociowej. Wtaz szczelny w przypadku deszczu, musi by¢ osadzony
w betowej plycie przejazdowej wykonanej nad ttocznig.

Poniewaz tlocznia zlokalizowana jest w pasie drogowym , dlatego nie ma mozliwosci
zamontowania kominkdéw wentylacyjnych w bezposrednim sasiedztwie ttoczni. Kominki
zostang zlokalizowane przy szafie sterujacej ttoczni. W celu zapobiezenia uszkodzeniu szafka
sterujaca ttoczni jak i szafa ztgcza kablowego oraz kominki musza by¢ wykonane z materiatow
spetniajgcych odporno$¢ udarowg IK 10 i wyposazone w elementy antywlamaniowe i
przeciwuszkodzeniowe.

We wiazie ma by¢ zamontowany zamek. Wtaz ma mie¢ zabezpieczenie przed opadaniem z
amortyzatorem gazowym oraz zapadke mechaniczng blokujgcg wtaz w potozeniu otwartym.
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Wymiar wiazu gtdwnego co najmniej 800x800 mm lub @800 mm umozliwiajgcy wejscie
obstugi ttoczni.

Studnie wyposazy¢é w drabinke zejsciowg szerokosci min. 300 mm wykonang ze stali
nierdzewnej 1.4301 (304) w wykonaniu antyposlizgowym, zamocowang do $cianek studni, z
zamontowanym atestowanym osprzetem do indywidualnej ochrony przed upadkiem, z szyng
bezpieczenstwa, z uprzeza i linka.

-Instalacja technologiczna

Konstrukcja ttoczni Sciekdw ma zapewnic realizacje procesu pompowania w nastepujacy
sposob: Scieki doptywajgce grawitacyjnie do ttoczni trafiajg do rozdzielacza, skad
grawitacyjnie doptywajg do zbiornikdéw separatoréw czesci statych wykonanych z PEHD lub
stali kwasoodpornej jakosci co najmniej 1.4401 (AISI 316). W zbiorniku separatora czgsci
state zostajg posrednio odseparowane od pilynu na elementach cedzacych. Scieki po
odcedzeniu, pozbawione grubych frakcji statych mogacych zablokowaé pompy, doptywaijg
grawitacyjnie poprzez pompy do komory retencyjnej. Po osiggnieciu maksymalnego poziomu
Sciekdw w komorze retencyjnej czujnik poziomu ma dac sygnat do wiaczenia jednej z pomp
(naprzemiennie). Pompa przepompowuje Scieki wstepnie podczyszczone z komory retencyjnej
do zbiornika separatora czesci statych, z ktdérego zostajg wyptukane czesci state odcedzone w
nim w cyklu napetniania i przettoczone do rurociggu ttocznego. Docisk kuli zamykajacej do
gniazda w celu zamkniecia powrotu Sciekdw ze zbiornika separacji czesci statych podczas
pompowania powinno byc¢ zrealizowane tagodnie przez ptywajacg kule z tworzywa sztucznego
i wypdr cieczy dociskajgcej kule do gniazda przed wigczeniem pompy, a nie energig
wytwarzang przez pompe.

W tloczni zamontowane majg by¢ 2 pompy, a kazdej pompie przyporzadkowany jeden
separator czesci statych. Separacja czesci statych ma na celu oddzielenie od Sciekdw czesci
statych i zabezpieczenie pomp przed blokowaniem grubszymi zanieczyszczeniami zawartymi w
Sciekach w taki sposob, ze odcedzone grubsze czesci state (wieksze niz przelot przez wirnik
pompy) nie przelatujg przez wirnik pomp.

Separacja czesci statych ma byc realizowana w taki sposdb, by podczas pracy pomp w $wietle
przeptywu Sciekdw w separatorze nie znajdowaly sie zadne elementy zabudowane na state i
w ten sposdb ograniczajgce przeptyw, na ktdrych mogg zawieszac sie witdkna ze Sciekdw, jak
krata lub sito.

Kazdy separator czesci statych musi posiadaC rozwigzanie umozliwiajgce niezalezne
zamkniecie doptywu Sciekdow do danego separatora w celu wykonania prac konserwacyjnych
przy pompach i dostep do wnetrza tego separatora dla jego kontroli bez koniecznosci
wyfaczania catej ttoczni z ruchu (przy doptywajacych $ciekach i pracujacej drugiej pompie
wspotpracujgcej z drugim separatorem czesci statych).

Ttocznia jako obiekt ma by¢ oznaczona przez producenta znakiem CE wraz ze stosowng
deklaracjg zgodnosci.

Ttocznia ma by¢ wyposazona w instalacje dotyczy to :pomp, drabiny, armatury, oswietlenia
(oprawy wyposazone w zrédfa LED 24VAC), instalacji odwadniajgcej z pompg, wentylacji,
rozwigzan mechanicznych.

Komora retencyjna Sciekéw oraz orurowanie w ttoczni majg by¢é wykonane z materiatdw
dajacych trwatg odporno$é na korozje bez koniecznosci uzupetniania powtok lub konserwacji.
Dlatego komora retencyjna oraz orurowanie majg by¢ wykonane z PEHD lub ze stali
kwasoodpornej klasy co najmniej 1.4401 (AISI 316).

taczenie rur z PEHD ma by¢ wykonane mufami elektrooporowymi. Ztgcza czotowe dopuszcza
sie tylko w miejscach mozliwych do obrébki od wewnatrz.

Komora retencyjna $ciekdw w ttoczni ma byé wyposazona w gornej czeSci w otwory
rewizyjne: co najmniej jeden otwor rewizyjny umozliwiajacy czyszczenie kanatu dolotowego
oraz co najmniej jeden otwdr rewizyjny umozliwiajgcy czyszczenie zbiornika gtéwnego
Sciekdw.

10

Jako czujnik poziomu nalezy zastosowac sonde hydrostatyczng do Sciekow z wyjsciem 4-20
mA, o zakresie pomiarowym 0-2,5 m, z kablem dtugos$ci co najmniej 10 m.

-Wymagania dla pomp

Nalezy zastosowa¢ pompy do Sciekéw, do pracy w ustawieniu suchym, ale mogace pracowac
rowniez zalane wodg (wymagany stopien ochrony nie mniejszy niz IP68). Pompy maija
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wigczaé sie naprzemiennie w zaleznosci od poziomu $ciekdw w zbiorniku retencyjnym
(sterowanie w zaleznosci od poziomu $ciekéw w zbiorniku).

2 Pompy muszg posiada¢ wirniki o swobodnym przelocie minimum 60 mm, przeznaczone do
pompowania Sciekow

3 Pompy majg miec korpusy z kré¢cem ssawnym nie mniejsze niz DN80 mm i kréccem ttocznym
nie mniejsze niz DN80 mm.

4 Silniki pomp majg mie¢ uzwojenia elektryczne z wbudowanymi termistorami min. typu bimetal

do kontroli temperatury uzwojen, a w urzadzeniu sterujgcym ma by¢ odpowiednie urzadzenie
wyzwalajace do kazdego silnika pompy.

5 Pomiedzy silnikiem a czescig hydrauliczng ma sie znajdowaé komora z czujnikiem wilgotnosci.
Nie dopuszcza sie by czujnik wilgotnosci znajdowat sie tylko w silniku.

-Wymagane wyposazenie dodatkowe

1 Pompa odwadniajgca dno studni, sterowana czujnikiem poziomu, wentylator mechaniczny,
o$wietlenie studni LED, sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu Sciekéw, wentylacja czesci
suchej i czesci mokrej, wyprowadzone w rejon szafy sterowniczej na wysoko$¢ min. 2,5m

-Wymagania dla ukiadu sterowania

1 Ttocznia Sciekdw powinna pracowaé w oparciu o wiasny ukfad sterowania.

W ukfadzie sterowania nalezy zastosowac¢ sonde hydrostatyczng do pomiaru poziomu Sciekdw,
ktéra za pomocg sygnatu analogowego 4-20 mA bedzie przekazywaé informacje do
sterownika, a takze dwa elektrodowe czujniki poziomu. Czujnik alarmowy/przelewu
wskazujgcy poziom powyzej poziomu alarmowego sondy powinien zatgcza¢ pompy po
przekroczeniu poziomu maksymalnego ttoczni. Czujnik ma stuzyé do zabezpieczenia pracy
ttoczni w przypadku awarii sondy hydrostatycznej lub sterownika. Pracg ttoczni ma sterowac
sterownik przemystowy z oprogramowaniem uzalezniajgcym wiaczenie pomp od aktualnego
stanu poziomu Sciekdw w komorze oraz stanu pozostatych wejs¢ informacyjnych. Zataczanie
pomp w ukfadzie automatycznym ma odbywac sie przemiennie z blokada elektryczng i
programowg zabezpieczajaca przed pracg dwdch pomp jednoczesnie.

Uktad sterowania powinien by¢ przystosowany do wspdtpracy z ogranicznikami temperatury
oraz wytgcznikiem wilgotnoSciowym umieszczonymi w uzwojeniach silnikéw elektrycznych
pomp poprzez przekazniki. W szafie sterowniczej, na elewacji szafy wewnetrznej zamontowaé
przetacznik krzywkowy tréjpozycyjny stuzacy do przetaczania zasilania sie¢ — 0 - agregat. Jako
gtéwny wylacznik pradu zainstalowac roztgcznik bezpiecznikowy.

Obwody pomp zabezpieczy¢ wytgcznikiem roznicowo-pradowym dI=30mA oraz wytacznikiem
silnikowym PKZ z wbudowanym wyzwalaczem zwarciowym oraz przecigzeniowym o
wartoéciach ukazanych na schematach indywidualnie dla kazdej pompy. Nalezy zastosowac
niezalezne wytgczniki nadmiarowo-pragdowe dla uktadu sterowania/monitoringu oraz obwoddw
pomocniczych (gniazdo serwisowe, ogrzewanie szafy, o$wietlenie szafy, przeptywomierz,
o$wietlenie komory suchej, pompa odwadniajgca). Obwody gniazd serwisowych zabezpieczy¢
dodatkowo niezaleznymi wytacznikami rdznicowo - pragdowymi.

Uktad sterowania powinien by¢ wyposazony w urzadzenia umozliwiajgce bezprzewodows,
pakietowg transmisje danych GPRS i monitorowanie automatyki ttoczni w trybie ciggtym (tj.,
biezagce stany pracy zainstalowanych urzadzen oraz sygnalizacja wystepowania standw
alarmowych a takze mozliwos$¢ zdalnego sterowania pracg uktadu SSWIN z blokada syreny i
lampy). Ukltady sterowania isygnalizacji powinny by¢ zasilane z zasilacza pracujacego
w uktadzie buforowym z baterig akumulatoréw

Nowo budowany obiekt nalezy podtaczy¢ do istniejacego systemu monitoringu i wizualizacji,
znajdujacego sie w PGK ,Zyrardéw” sp. z 0.0., przy ul. Czystej 5 w Zyrardowie (CENTRUM).
Prace obiektu wizualizowa¢ przez przegladarke internetowg, z dostepem z dowolnego miejsca
za pomoca loginu i hasta.

Dla kontroli prawidtowosci pracy ttoczni nalezy zapewni¢ dwustronng komunikacje z
istniejgcym systemem monitoringu SCADA w PGK ,Zyrardéw” sp. z 0.0., przy ul. Czystej 5 w
Zyrardowie (CENTRUM). W tym celu nalezy zastosowa¢ modut telemetryczny posiadajacy nie
mniej niz cztery porty komunikacyjne RS 232 pracujacy w oparciu o ustuge GPRS oraz karty
telemetryczne w prywatnym APNie. Za pomoca ustugi GPRS informacje o stanie pracy ttoczni
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powinny by¢ przekazywane zdarzeniowo oraz cyklicznie do CENTRUM w celu wizualizacji pracy
ttoczni w systemie SCADA. Urzadzenie powinno mie¢ mozliwos¢ korzystania z dwdch
niezaleznych operatoréw GSM/GPRS w przypadku probleméw z jednym operatorem
urzadzenie powinno sie automatycznie przetgczy¢é na drugiego i kontynuowaé przesylanie
danych. Urzadzenie powinno mie¢ mozliwo$¢ komunikacji przez dodatkowe porty RS 232
z zewnegtrznymi urzadzeniami peryferyjnymi takimi jak przeptywomierz.

Oprogramowanie sterownika powinno by¢ tak napisane, aby zmiany nastaw pracy ttoczni
mozna bylo zrealizowaé zaréwno z panela operatorskiego zamontowanego w rozdzielni
sterowniczej jak i zdalnie. Z Centrum powinno by¢ mozliwe zdalne wytaczanie (blokowanie)
niezalezenie od poziomu Sciekéw w ttoczni. Nalezy przekazywac réwniez informacje o czasie
pracy pompy, informacje o pracy lub awarii pomp, o otwarciu wtazu komory pomp oraz
drzwi szafki sterowniczej.

Zafgczanie i wylaczanie pomp powinno odbywac sie takze zdalnie z poziomu systemu
monitoringu GPRS. Wymiane danych pomiedzy sterownikiem ttoczni $ciekdw a systemem
SCADA zoptymalizowac i zrealizowac z wykorzystaniem protokotu MODBUS RTU.

Sterownik komunikacyjny wyposazy¢ w karte telemetryczng SIM pracujgcg w systemie APN-ie,
co dotychczasowe karty eksploatowane w systemie monitoringu ttoczni Sciekdw PGK
JZyrardéw” sp. z 0.0., przy ul. Czystej 5 w Zyrardowie.

Uktad sterowania i sygnalizacji powinien zapewniac:
Pomiary:
e pomiar poziomu w komorze 4-20mA
czas pracy pompy 1
czas pracy pompy 2
prad chwilowy pompy 1
prad chwilowy pompy 2
ilos¢ zatgczen pompy 1
ilos¢ zatagczen pompy 2
pomiar przeptywu
czas pracy pompy odwodnieniowej
e faczna ilos¢ przepompowanych Sciekow
Sygnalizacja:
e spietrzenie w zbiorniku
koniec spietrzenia
praca / postdj pompy nr 1
praca / postdj pompy nr 2
awaria pompy nr 1
awaria pompy nr 2
zanik napiecia zasilania i zaniku fazy
powrot napiecia zasilania
sygnalizacja wtamania do obiektdw przepompowni
zasilanie komory
sygnalizacja dziatania pompy odwodnieniowej
dziatanie wentylacji mechanicznej

-Szafa sterownicza

1 Szafa sterownicza ttoczni $ciekéw ma by¢ wykonana z tworzywa sztucznego, ocieplona z
podwdjnymi drzwiami. Stopien ochrony min. IP68. Drzwi szafy wyposazy¢ zamek z wkiadka
patentowa. Na drzwiach szafy wewnetrznej zainstalowad aparature sterowania recznego,
sygnalizacji pracy ttoczni wraz z panelem wizualizacyjno-operatorskim. Szafe wewnetrzng
wyposazyé w przetgcznik sie¢ — 0 — agregat zbudowany na jej elewacji.

—Kontrola witamania

1 Kontrole wtamania do ttoczni zrealizowa¢ poprzez zainstalowanie tgcznikdw krancowych w
szafce sterowniczej, komorze suchej i we wiazie ttoczni. Uzbrojenie i rozbrojenie instalacji
alarmowej powinno by¢ mozliwe poprzez centralke alarmowg zainstalowang w szafce, panel
operatorski znajdujacy sie na drzwiach szafy, jak réwniez opcjonalnie z poziomu systemu
SCADA. Wybdr sygnatéw alarmowych: optyczny, dzwiekowy, optyczno-dzwiekowy, powinien
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odbywaé sie z panelu operatorskiego znajdujgcego sie na drzwiach szafy oraz zdalnie.
Samoczynne uzbrojenie szafy powinno nastepowaé po 10 minutach od zamknigcia obiektu i
nieuzbrojeniu jego przez operatora.

—Sterowanie reczne

1 Przewidziano mozliwo$¢ recznego sterowania pomp przyciskami umieszczonymi na drzwiach
szafy sterowniczej. Praca reczna pomp powinna by¢ mozliwa niezaleznie dla kazdej z pomp
tak ditugo dopdki bedzie wecisniety przycisk ,Zatacz” (pod kontrolg ekipy serwisowej
ewentualnie operatora obecnych w ttoczni) do catkowitego wypompowania Sciekow.

-Wyswietlacz sterownika

1 Do komunikacji z obstugg obecng na terenie ttoczni, zastosowac panel operatorski z aktywng
matrycg o przekatnej ekranu nie mniejszej niz 5” i rozdzielczosci 800x400 z wbudowanymi
dwoma portami RS 485 i 3 portami RS232, z ktérego bedzie mozna wprowadzi¢ wszystkie
nastawy do sterownika oraz odczyta¢ wszystkie dane niezbgdne do pracy ttoczni. Z poziomu
panelu operatorskiego bedzie mozna obserwowac takie parametry jak:

e (Czas pracy pomp,

o Aktuany poziom oraz poziomy okreslajace zachowanie sig ttoczni,

e Aktualny stan tloczni (praca/stop pop, awarie pomp zadziatanie zabezpieczen itp.)

e Stan centralki alarmowej sterownika ttoczni,
Oprogramowanie sterownika powinno przewidywa¢ 2 poziomy dostepu do danych z panela
operatorskiego:
Poziom ,Operator” — tylko do podgladu
Poziom ,Serwis” — chroniony hastem, stuzacy do podgladu, zmieniania parametréw ttoczni,
skalowania sygnatéw, kasowania licznikéw lub okreslania zachowania sie ukfadu alarmowego.

-Wymagania dodatkowe

- pompa odwadniajaca dno studni sterowana elektrodowym czujnikiem poziomu,

- wentylator mechaniczny o wydajnosci 300 m3/h zamontowany w rurze wentylacji,
uruchamiany z o$wietleniem,

- oéwietlenie studni podziemnej, oprawy wyposazone w zrodta LED 24VAC,

- wentylacja czesci suchej z kominem DN150,

- wentylacja cze$ci mokrej z kominek DN100,

Kratka antypoélizgowa z tworzywa sztucznego na dnie studni pomiedzy pompami,

- wylacznik ptywakowy do sterowania awaryjnego ttocznig w przypadku awarii sterownika,

- przeptywomierz elektromagnetyczny z zasuwa odcinajgcg na rurociggu ttocznym wewnatrz
ttoczni,

- plyta odcigzajaca zabezpieczajaca ttocznie przed wptywem ruchu kotowego o Srednicy
zewnetrznej 2650+15mm, $rednica otworu 800mm, grubo$¢ ptyty 150+8mm

Tlocznia powinna by¢ dostarczona na miejsce posadowienia jako kompletnie zmontowana jednostka. Nalezy jg posadowi¢ z
uzyciem dzwigu, w przygotowanym suchym wykopie na ptaskim, wypoziomowanym, rownym podiozu.

Zasilanie, monitoring i sterowanie wg odrebnego opracowania projektu branzy elektrycznej.

Ttocznia $ciekow P1 przy ul. Miynskiej

Tlocznie $ciekow przy ul. Miyiiskiej nalezy ogrodzi¢. Ogrodzenie ma byé wykonane z siatki stalowej o wysokosci min. 2,0m
wraz ze stupkami stalowymi na cokole betonowym o gtebokosci 1,0m i wymiarach w planie 0,3x0,3m. Ogrodzenie musi mie¢
furtke wyposazong w zamek antywlamaniowy. Wymiary ogrodzenia w planie 3x4,5m. Teren wokot tioczni ciekow nalezy
utwardzié kostka betonowg szarg o grubosci 8cm na podbudowie z kruszywa tamanego o grubosci 20cm po zaggszczeniu.
Ttocznia $ciekéw P2 przy ul. Dalekiej

Teren wokot tioczni $ciekow przy ul. Dalekiej nalezy utwardzic w promieniu 3,0m kostkg betonowg szarg w o grubosci 8cm
na podbudowie z kruszywa famanego o grubo$ci 20cm po zageszczeniu.

Ttocznia $ciekéw P3 w ul. Wodnej

Projektuje sig tlocznie $ciekow P3 w migjscu istniejacej pompowni Sciekow na ul. Wodnej.

W zwiazku z tym, w celu jej wykonania, nalezy zdemontowa¢ fragment kanatu grawitacyjnego i ttocznego, a w ich miejsce
wybudowaé nowy kanat grawitacyjny Dz200mm PVC-U SDR34 z rur litych ze standardowym kielichem oraz rurociag toczny
Dz90 PE100 SDR17, kiéry nalezy polaczyé za pomoca kolana elektrooporowego z rurociggiem istniejacym. Na koricu
rurociagu ttocznego nalezy posadowic studnie rozprezng Dn1000mm.

Zlokalizowane w ul. Wodnej kanaty grawitacyjny i tioczny na odcinku od pompowni do ul. Piastowskiej nalezy wykopac.
Ponadto nalezy réwniez wykona¢ ponizsze prace:

- demontaz pompowni $ciekéw polegajacy na wydobyciu zbiornika pompowni wraz z catym jego wyposazeniem z ziemi,
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- demontaz istniejgcego ogrodzenia pompowni $ciekow,

- demontaz szafy sterowniczej oraz kabli zasilajgcych i sterujacych pracg pompowni,

- rozebranie utwardzenia, ktore jest wokét terenu pompowni.

Wszystkie zdemontowane materiaty, m.in. ogrodzenie, szafy sterownicze, wyposazenie pompowni, itp., sg wiasnoscig
Zamawiajgcego i nalezy je przekaza¢ odpowiednim stuzbom Zamawiajacego.

Budowe nalezy tak wykona¢, aby nastepowat ciagty przeptyw Sciekow, tj. w istniejacej studni przed pompownia, nalezy za
pomocy korka pneumatycznego zamkna¢é odptyw w strone pompowni Sciekow. W tej studni nalezy umiescic pompe
zatapialng i wykonac rurocigg ttoczny tymczasowy odprowadzajacy Scieki do istniejacej studni w kanalziacji grawitacyjnej w
ul. Piastowskiej. W czasie przettaczania Sciekow instalacjg tymczasowa, nalezy wykonaé wszystkie prace niezbedne do
posadowienia nowej ttoczni Sciekéw, podigczenia jej do istniejacego zasilania oraz wykonaé podigczenia rurociggéw
grawitacyjnych i ttocznych.

2.2.3 Materiat na podsypke i obsypke rur

Podsypke i zasypke pod rurociagi nalezy wykonywa¢ z piasku. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
stosowanych norm PN-B06712 i PN-B-11111.

2.2.4 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-14501 Materialy izolacyjne.

2.3 Sktadowanie materiatow

Przechowywane materialy i urzadzenia nalezy konserwowa¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych i zaleceniami
producenta oraz w sposob umozliwiajacy fatwa identyfikacje danej partii materiatow.

Skiadowanie materiatow powinno odbywa¢ si¢ w warunkach zapobiegajacych niszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
whasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji skladowania opracowanej przez producenta.
Wykonawca dla swych potrzeb zabezpieczy sktadowane materiaty.

Wszystkie materialy przewidziane do wbudowania powinny by¢ zgodne z postanowieniem Umowy i poleceniami Inspektora
nadzoru Budowy. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta
wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie,
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru Budowy.

Rury mozna przechowywa¢ na przestrzeni otwartej, uktadajac je warstwowo na utwardzonej i wyréwnanej powierzchni, wolnej od
kamieni, posiadajgcej mozliwo$¢ odprowadzenia wody opadowej. Dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed rozsunieciem
sie. Rury kielichowe nalezy uktada¢ na przemian, koncowkami — kielichami. llos¢ warstw nie powinna przekracza¢ dla rur o
$rednicy DN200 — 4. Poszczegdlne rury powinny by¢ przetozone drewnianymi przektadkami.

Ksztattki i rury powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, zgodnie z instrukcjg producenta i zachowaniem ww. zasad.
Zardbwno pierécienie uszczelniajgce jak i manszety — zlgczki rurowe oraz smar, powinny by¢ przechowywane w swoich
kontenerach w ciemnym, suchym i chfodnym miejscu.

Sktadowanie kregéw moze odbywac sig na gruncie utwardzonym i wyréwnanym, pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5MPa. Skladowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegolinych stosow. Prefabrykaty
drobnowymiarowe mogg by¢ sktadowane w stosach o wysokosci do 1,8m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed
przewrbceniem.

Wiazy kanatowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednim spadkiem dla
odprowadzania wod opadowych. Elementy Zeliwne powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podioze sktadowiska powinno
by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Skiadowany cement musi by¢ bezwzglednie
odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesiace.

2.4 Odbiér materiatéw na budowie

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zatwierdzenie materiatow mozna dokona¢ alternatywnie na podstawie: aprobaty, norm,
certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu, jaki powinien posiada¢ producent. Odbioru zatwierdzonych materiatow przed
wybudowaniem mozna dokona¢ na podstawie deklaracji zgodnosci albo z norma, albo z aprobatg lub z innym dokumentem
potwierdzajacym zgodnosci z uprzednio zatwierdzonym materiatem.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczenia materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed
wybudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora nadzoru robét.

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogolne”. W zaleznosci od potrzeb
Wykonawca zapewni odpowiedni sprzet do wykonania robdt ziemnych i montazowych. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu, na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w
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migjscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru budowy. Sprzet bedacy wtasno$cig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, w STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
3.2 Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot:

—  pity do ciecia asfaltu i betonu,

—  zuraw budowlany samochodowy 0 no$nosci do 10 ton,

—  koparki podsiebierne,

—  spycharke kotowa lub gasienicowa,

—  sprzet do zageszczania gruntu,

—  spegcjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni

— samochdd dostawczy,

—  samochdd skrzyniowy,

— samochod samowytadowczy,

—  samochdd beczkowdz lub beczkowoz ciggniony,

—  wciggarki reczne i mechaniczne.

—  kamere TV, kolor z gtowicg obrotowa,

—  specjalistyczne urzadzenie do montazu rekawa wzmacniajgcego,

—  woz cisnieniowy dwufunkcyjny,

— agregat pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA

—  pojemnik na beton,

—  zamkniecie mechaniczne - korek lub zamkniecie pneumatyczne dla poszczegdlnych $rednic kanatow, stuzace do

zamykania kanatéw podczas budowy, naprawy, badan odbiorczych na szczelno$¢ i ptukan.

Doboér sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju gruntu, grubosci zageszczanej warstwy i jej lokalizacji wzglgdem
przewodu. Sprzet stosowany do wykonania musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz spetnia¢
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni
sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robot oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogoéine”. Rodzaj oraz liczba $rodkow
transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji technicznej, wskazaniami Inspektora oraz terminie przewidzianym w kontrakcie. Wykonawca zobowigzany jest
do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.
4.2 Transport rur i ksztattek
Rury mogg byé przewozone dowolnym $rodkiem transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdiuz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone W pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci, wystepujacych w
czasie ruchu pojazdu.
Przy wielowarstwowym ukladaniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3
$rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegoine warstwy
w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przekiada¢ materialem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).
4.3 Transport pozostatych materiatow.
Pozostate materialy: wiazy, kregi betonowe, studnie tworzywowe nalezy transportowaé w pozycji do wbudowania. W celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniem, nalezy dokona¢ usztywnienia przez stosowanie przektadek lub klindw z drewna, gumy.
4.4 Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni taki $rodek transportu, ktory nie spowoduje:

—  segregacii skfadnikow,

—  zmiany sktadu mieszanki,

—  zanieczyszczenia mieszanki,
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— obnizenia temperatury przekraczajacej granice okre$long w wymaganiach technologicznych oraz zapewni
whasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidiowe wbudowanie | zageszczenie mieszanki.

4.5 Transport kruszywa i gruntéw.
Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objgtosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami lub innymi
frakcjami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem. Wydajnosé¢ $rodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana
do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciagtos¢ dostaw materiatow, w miare postepu robot.
4.6 Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach, samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania rohét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Roboty montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja,

Przed wbudowaniem rur nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen powstalych w czasie transportu i
sktadowania. Rury uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowac poza strefg montazowa,

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do budowy sieci kanalizacyjnej, nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu.
Wymagania dla rob6t geodezyjnych i kartograficznych opisano w ST-01 ,Roboty przygotowawcze”.

Podstawowe czynnoSci przygotowawcze to: zabezpieczenie istniejacych urzadzen technicznych, zabezpieczenie przed
uszkodzeniem drzew i krzewow. W okolicznosciach nieprzewidzianych takich jak odkrycie niezinwentaryzowanych urzadzen
podziemnych, niewypatow, wykopalisk nalezy przerwaé¢ roboty, zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i
powiadomi¢ odpowiednie wiadze.

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy w miejscach, gdzie jest istniejaca nawierzchnia asfaltowa, rozebrac jg, a gruz
wywiezc.

W razie konieczno$ci, nalezy zamontowa¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi.

Urzadzenie odprowadzajace wode z wykopu nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caty czas trwania Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody od wiascicieli prywatnych posesji, na ktérych beda prowadzone prace
tymczasowe zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej lub zaptaty odszkodowan, wynikajacych z naruszenia terenu.

5.3 Roboty ziemne

5.3.1 Wymagania ogdlne

Roboty ziemne zostaly opisane w specyfikacji ST-02 Roboty ziemne.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudowy, odwiezie materiat
pochodzacy z rozbiorki.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykonac¢ przekopy probne w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia.
Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane wg PN-EN 805:2002, PN-B-10736:1999, PN-B-10725:1997.

Metody wykonywania wykopow (recznie Iub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopéw oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ przez Wykonawce wywieziony.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna byé dostosowana do $rednicy przewodu i wynosic¢ 0,8
m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem przewodow. Usuniecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie.

5.3.2 Przygotowanie podioza

Rury nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie, na podsypce piaskowej min.15 c¢cm piasku zageszczanego recznie o
granulacji 0,15-2,0 mm. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podioza do Is = 1 (drogi bitumiczne), Is = 0,98
(chodniki), Is = 0,97 (drogi gruntowe). Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, na to aby rury na podsypce byty podparte na catej
dlugosci.

5.3.3 Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu musi wynosi¢ co najmnie;]
0,3 m zgodnie z PN-B-10736:1999, PN-B-10725:1997.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej musi by¢ grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno
lub Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu musi by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
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szczegdinym uwzglednieniem wykopu pod zitacza i w strefie wspierajacej rurociag od spodu tak, aby nie ulegt on
zniszczeniu.

Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem jak wyzej, warstwami np. 0,2 m (dostosowanej do
przyjetej metody zageszczenia) z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg odeskowan i rozpor scian wykopu,
wg PN-B-10736:1999, PN-B-10725:1997.

5.4 Roboty montazowe

5.4.1 Warunki ogélne

Gleboko$é utozenia przewodow powinna by¢ taka, aby jego przykrycie mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni
projektowanego terenu bylo wieksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntéw hz wg normy PN-81/B-03020 o 0,4m dla rur, o
$rednicy ponizej 1000mm i zgodne z projektem budowlano-wykonawczym.

5.4.2 Wytyczne wykonania przewodéw

Przewody kanalizacyjne nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002. Materiaty uzyte do budowy
przewodow powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocq
niwelatora.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic, czy nie majg widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i
sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczyscié. Opuszczenie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno byé
prowadzone na przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury nalezy
opuszcza¢ recznie za pomocg jednej lub dwdch lin.

Rury nalezy zawsze uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Przewod (rura ochronna) powinien
by¢ utozony na podsypce piaskowej tak, aby opierat sie na nim wzdtuz catej diugosci, co najmniej na 1/3 swego obwodu,
symetrycznie do swojej osi. Pod zigczami kielichowymi nalezy wykona¢ odpowiednie gniazdo, w celu umoZliwienia
whasciwego uszczelnienia ztacz.

Rury nalezy taczy¢ za pomoca potaczen kielichowych, ziaczek dwukielichowych lub zgrzewania doczotowego. Montaz rur i
przycinanie, przeprowadzi¢ stosujac sie do wytycznych producenta.

Rury nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie.

Technologia bezwykopowa

Projektowany rurociag tocznym Dz90 PE100 uktadany pod przepustem na odcinku t6-t11 oraz odcinek t21-SR2 nalezy
wykonac, bezwykopowo - metoda przewiertu sterowanego zgodnie z norma PN-EN-12889 ,Bezwykopowa budowa i badanie
przewodow wodociggowych”.

Wykonanie przewiertu:

| etap - wiercenie za pomocg zerdzi, po torze zgodnie z zaprojektowang trasg

Il etap - poszerzenie otworu - rozwiercenie do wtasciwej Srednicy

Il etap- wciagnigcie nowego rurociggu.

Podczas wiercenia przez zerdz i dysze podawac pluczke bentonitowa, ktéra spowoduje wynoszenie urobku, zmniejszy tarcie
i zasklepianie $cian otworu. Pluczka bentonitowa musi posiadac atest higieniczny. Nadwyzka bentonitu zostanie usunigta i
zutylizowana przez Wykonawce roboét.

Wykop poczatkowy i koncowy o wymiarach min. 2,0mx3,5m (przy zatozeniu temp 200C), waskoprzestrzenne, o scianach
pionowych, szalowane, wykopy wykonywane mechanicznie koparkami na odktad. Obudowa wykopow jest bezwzglednie
wymagana.

Odcinek $1.6-S1.7 nalezy wykona¢ za pomocg przewiertu sterowanego- optycznie poziomego z utrzymaniem spadku na
kanale grawitacyjnym Dz200 zgodnie z profilami podtuznymi.

Wykonanie przewiertu:

| etap - wiercenie za pomocg zerdzi pilotowych z elementem optycznym zamontowanym za glowicg wiertnicza, po torze
zgodnie z zaprojektowang trasg ze studni startowej do studni docelowej. Po zakonczeniu pierwszego etapu nalezy wykona¢
pomiar kontrolny za pomocag niwelatora.

Il etap - poszerzenie otworu - rozwiercenie do wiasciwej rednicy i montaz ciggu rur stalowych wielokrotnego uzytku i
montaz ciggu slimakdw transportowych

Il etap - demontaz rur stalowych wielkokrotnego uzytku i demontaz $limakow transportowych poprzez wypychanie ich przez
rure docelowg ostonowg do studni docelowe;.

IV etap — montaz rury przewodowej w utozonej rurze ostonowej stalowej.

Wymiary wykopu startowego zalezne sa od rodzaju i wymiaréw maszyny jaka Wykonawca posiada do wykonania robot, w
projekcie zatozono montaz komory startowej np. stalowej o przekroju okragtym min. 2,5m.

5.4.3 Budowa studni kanalizacyjnych

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami norm PN-B-10729:1999.

5.4.4 Préba szczelnosci

W celu sprawdzenia szczelnosci, proba szczelnosci powinna byé przeprowadzona przed wykonaniem obsypki i zasypki.
Badanie wykonac zgodnie z normg PN-EN 1610:2002. Badanie szczelno$ci proponuije sie wykonaé z uzyciem powietrza.

5.5 Odbudowa nawierzchni

Po wykonaniu robét ziemnych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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Nalezy bezwzglednie speni¢ wszystkie wymagania okreslone w decyzji na lokalizacje infrastruktury technicznej w pasach
drog publicznych nr GKS.7230.5.184.2016.UN z dnia 6.10.2016r. oraz zapisy zgody na zlokalizowanie infrastruktury
technicznej w dziatkach drég wewnetrznych nr GK$.7230.5.184.2016.IN z dnia 6.10.2016r. , a s3 to min.:

- przy prowadzeniu robot w dziatkach drogowych nalezy bezwzglednie odtworzy¢ nawierzchnie w istniejacej technologii na
calej ich szerokosci,

- trase wbudowanej infrastruktury technicznej (sieci, tfocznia) nalezy trwale oznakowac w terenie,

- nawierzchnie czesci jezdnych oraz poboczy nalezy przywréci¢ do takiego stanu, aby powierzchnia ich byta prawidiowo
wyprofilowana, aby nie byto mozliwo$ci gromadzenia sie wéd opadowych w koronie drogi.

Ponadto teren po wykonaniu robot nalezy:

. tereny zielone

W miejscach, gdzie kanat uktadany jest w terenach zielonych, po wykonaniu robét budowlanych, teren ten nalezy
uporzadkowac, wyrownaé i obsia¢ ponownie trawa,

. drogi gruntowe

W miejscach, gdzie kanat uktadany jest w drogach gruntowych, zasyp wykopéw musi by¢ wykonany gruntem
niewysadzinowym (np. piasek) z zageszczeniem warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu réwnego Is = 1
(potwierdzone laboratoryjnie).

. drogi ttuczniowe

W miejscach, gdzie kanat uktadany jest w drogach ttuczniowych nalezy najpierw zdja¢ warstwe istniejacg 30 cm tlucznia i
zmagazynowact ja. Zasyp wykopow nalezy wykona¢ gruntem niewysadzinowym (np. piasek) z zageszczeniem warstwami do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1. Nawierzchnie zwirowg ulicy odtworzy¢ poprzez ponowne wbudowanie
zmagazynowanego ttucznia z jednoczesnym mechanicznym profilowaniem i zageszczeniem. Nad te warstwe utozy¢ warstwe
tiucznia dowiezionego (kruszywo famane stabilizowane mechanicznie o grubosci warstwy po zageszczeniu min. 25 cm).

. drogi asfaltowe

W ul. Miyriskiej wystepuje odcinek drogi asfaltowej. Odcinek ten odbudowaé¢ w nastepujacy sposéb:

0 zasyp wykopow musi by¢ wykonany gruntem niewysadzinowym (np. piasek) z zageszczeniem warstwami do
uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu réwnego Is = 1 (potwierdzone laboratoryjnie),

0 podbudowe pomocniczg wykonaé z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci po
zageszczeniu 20cm,

0 podbudowe zasadniczg wykonac z betonu asfaltowego o grubosci 7cm,

0 warstwe Scieralng wykonac z betonu asfaltowego o grubosci 5cm.

Ulica Piastowska:
e tereny zielone wystepujg na odcinku t6-110,
e nawierzchnia gruntowa wystepuje na odcinku P3-SR1, SR1-t6
e nawierzchnia ttuczniowa wystepuje na odcinkach: t10-t12.
Ulica Miynska
e tereny zielone wystepujg na odcinkach: t13-S3, S28-S24, P1-S3
e nawierzchnia thuczniowa wystepuje na odcinkach: t10-t12, t13-t16,
e nawierzchnia asfaltowa wystepuje na odcinkach: t12-t13, d. ok. 12m na odc. P1-S1.
Ulica Daleka
e nawierzchnia gruntowa wystepuje na odcinkach: S$1.4-S32, S31-S13.4, $21.2-S23.2
e nawierzchnia tuczniowa wystepuje na odcinku S1-S1.4, S24-523.2,
Ulica Rzeczna
e nawierzchnia thuczniowa wystepuje na catym odcinku.
Ulica Wiatraczna
e nawierzchnia tluczniowa wystepuje na catym odcinku.
Ulica Sucha
e tereny zielone wystepujg na odcinku: S13-T10,
e nawierzchnia gruntowa wystepuje na odcinku: S21-T10.
5.6 Odbudowa terenu wokoét ttoczni
Teren wokot nowej tloczni $ciekow nalezy utwardzi¢ kostkg betonowg szarg o grubosci 8cm na podbudowie z kruszywa
tamanego o grubosci 20cm po zageszczeniu. Ogrodzenie ma by¢ wykonane z siatki stalowej o wysoko$ci min. 2,0m wraz ze
stupkami stalowymi na cokole betonowym o gtebokosci 1,0m i wymiarach w planie 0,3x0,3m. Ogrodzenie musi mie¢ furtke
wyposazong w zamek antywlamaniowy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogélne zasady kontroli jako$ci robét
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogolne”.
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6.2 Kontrola, pomiary i badania
6.2.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru:
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
—  sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktow
niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm, sprawdzenie szerokosci, glebokosci wykopu,
—  sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,
—  wykonanie wykopu i podtoza;
—  badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci i zgodnosci z okreslonym w
dokumentacj;
— odwodnienie wykopow, badanie ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg;
—  zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu;
— stan umocnienia wykopéw Iub nachylenia skarp wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow
zatrudnionych przy montazu,
—  wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin;
—  zbadanie materiatéw pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej, warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
—  badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych oraz drzew i ich zabezpieczenia,
—  badanie utozenia przewodu na podtozu,
—  badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
—  badanie prawidtowosci uszczelnienia przewodu,
—  badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
—  sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw ztazowych,
—  badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegoinych
jego warstw,
kontrola za pomocg przegladu kamerg TV.
7. OBMIAR ROBOT
Ogblne zasady obmiaru podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogéine”.
1.1 Jednostka obmiarowa
1. Jednostkg obmiarowa jest metr (m) przewodu kazdego typu i $rednicy, z doktadnoscig do 0,1m. Dla ksztattek,
studni, jednostkg obmiarowg jest - 1 sztuka.
2. Objetosci bedg wyliczone w m3, z dokfadnoscig do 0,1 m3. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg
wazone w tonach lub kilogramach.
3. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;.
4. llos¢ robdt oblicza sie wediug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST i ujete w ksigzce obmiaru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Ogolne zasady odbioru robét zanikajacych podano w specyfikaciji z ST-00 ,Wymagania ogélne”
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowg
kanatu sanitarnego, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
—  roboty ziemne z obudowa $cian wykopdw,
—  przygotowanie podioza,
—  roboty montazowe kanatow,
— wykonanie studzienek kanalizacyjnych,
—  proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbior robot zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot.
8.3 Odbiér czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:
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—  Zzbadaniu zgodno$ci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ + 2 cm. Dopuszczaine odchylenie
rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ =1 cm,

— zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia podtoza
naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

— zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien byé drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

—  zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji
grawitacyjnej,

Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut
ciSnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze
by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spefnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzonej:

e 0,151/m2dla przewoddw;

e 0,21/m2dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;

e 0,4 I/m?dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza sig wykonywanie proby szczelno$ci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

Przy bezwykopowej budowie przewoddw kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbada¢ usytuowanie i diugosé przewodu zgodnie
z dokumentacjg inwentaryzacyjng geodezyjng oraz zbada¢ jego szczelnosci. Badania szczelnosci nalezy przeprowadzié
zgodnie z PN-EN 1610. Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci
z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaitek, studzienek kanalizacyjnych, jest przedtozony
podczas spisywania protokétu odbioru technicznego-czeSciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika
budowy o wykonaniu odbioru technicznego czgsciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czeSciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru
roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza. Koszt wykonania proby (takze zuzytej wody) ponosi Wykonawca.

8.4 Odbiér koricowy

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.
Odbiorowi koricowemu wg PN-B 10725:1997 podlega:

—  sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

—  zbadanie zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjg techniczna,

—  zbadanie protokdtéw odbioru: proby szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoriczonym i
zasypanym przewodzie), wynikéw badan bakteriologicznych (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody), wynikéw stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo oméwione, wpisane
do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Z przeprowadzonych Préb Koficowych Wykonawca sporzadzi raport poswiadczony przez wszystkie osoby obecne podczas
przeprowadzania prob.

Przejecie kanatu do eksploatacji nastapi na podstawie protokotu odbioru koricowego podpisanego przez inspektora nadzoru
oraz przedstawiciela Wydzialu Sieci Kanalizacyjnej.

W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urzadzen na terenie budowy, wykonawca jest zobowigzany do
natychmiastowego ich usuniecia i zapewnienia cigglosci przeptywu na swoj koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Wg warunkdéw umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
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2.
3.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

4.

© oo N O

10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukgji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia,

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wiazy typu ciezkiego).

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.

PN-B-10729 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne.

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu..

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, wymagania przy odbiorze.

PN-EN 124:2000 Zwieniczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowani, kontrola jakoci.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, 2003 r.

10.2 Inna dokumentacja

1.

Warunki transportu, sktadowania i montazu wydane przez producentow rur.
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WYKONAWCA ul. Staffa 11 /9 tel. 605 890 100
I nzynieria 01-891 Warszawa www.gwkis.pl
Sanitarna
INWESTOR | Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej ,Zyrardow” sp. z 0.0.
UL Czysta 5
96-300 Zyrardow
TEMAT Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z STWIORB budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w osiedlu ,Osada Miynska” w Zyrardowie.
TyTUt SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-04 SIECI | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
APRER dziatki nr: 1195/1, 1055/2, 1033, 1004, 1001/3, 1018/3, 1023/5, 1002, 1022/2, 1023/2, 1020/3, 1016/1,
1019/1, 1006/2, 1014/14, 1014/2, 1012/9, 1011/9, 1010/6, 1009/2, 1010/3, 1011/4, 1012/13, 1010/1,
INWESTYCJI .
1011/1, 1012/17, 1012/20, 1020/6 obreb 0001, jedn. ewidencyjna 143801_1 Zyrardow.
OPRACOWALA | mgrinz. Robert Sawicki Specjalnosé: instalacyjna w 7 e
/ . /’/_4/
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urzadzen: elektrycznych i %
elektroenergetycznych / /
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1.Wstep

1.1. Nazwa zaméwienia

Zadanie:

budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu ,Osada Miyiska” w Zyrardowie.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania linii kablowych niskiego napiecia, linii
teletechnicznych, zasilania i sterowania przepompowni $ciekéw (ttoczni $ciekow) (CPV-45310000-3 ,Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych”), w ramach zadania opisanego w punkcie poprzednim.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi integralng cze$¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia i Dokumentow Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wyzej wymienionych robot.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych i
automatyki w ramach projektu ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Osada Miynska w Zyrardowie”
i obejmuja;

linie kablowe niskiego napiecia,

linie Swiattowodowe teletechniczne,

linie kablowe sterownicze,

instalacje wewnetrzne ttoczni,

rozdzielnice zasilajgco-sterownicze ttoczni,
AKPIA ttoczni.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST-00 Wymagania ogdlne, a ponadto:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.
1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.
14.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

Elektroenergetyczna linia kablowa - urzadzenia podziemne i nadziemne przeznaczone do przesytania energii
elektrycznej sktadajace sie z kabli, ztaczy kablowych i osprzetu.

Linia kablowa teletechniczna — urzadzenia podziemne i nadziemne przeznaczone do fransmisji danych
sktadajace sie z kabli $wiattowodowych, studni kablowych i osprzetu.

Trasa kablowa — pas terenu, w ktérym utoZone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Fundament — konstrukcja betonowa prefabrykowana zagtebiona w ziemi, stuzgca do ustawienia stupa, ztacza
kablowego, szaf zasilajgco-sterowniczych.

Przepusty kablowe — zespot podziemnych rur, stuzacy do uktadania kabla i jego ochrony przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Osprzet linii kablowej — zbiér elementow przeznaczonych do tgczenia, rozgateziania lub zakonczenia kabli.
Skrzyzowanie - takie migjsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego linii kablowej
przecina lub pokrywa jakakolwiek czesé rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.
Uziom — przedmiot lub zespot przedmiotow metalowych umieszczonych w gruncie (ziemi), tworzacy elektryczne
potaczenie przewodzace z tym gruntem (ziemia).

Zewnetrzna rozdzielnica nN — urzadzenie rozdzielcze (gtéwne lub pomocnicze) zainstalowane na wydzielone;
przestrzeni zewnetrznej, stanowigce czes¢ systemu elektroenergetycznego, ktorego zadaniem jest dostarczenie do
odbiornikéw energii elektrycznej o parametrach zapewniajacych poprawng prace tych urzadzen.

Drabinka kablowa — urzadzenie metalowe wnetrzowe montowane do konstrukcji $cian lub stropéw obiektu
budowlanego, stuzace do prowadzenia kabli i przewodow elektroenergetycznych i sterowniczych.

Przetacznik — aparat manewrowy z przerwami izolacyjnymi powietrznymi, stuzacy do wyboru (przetgczania)
obwodu podczas normalnej pracy (przeptyw pradow roboczych) uktadu (urzadzenia).

Ochrona przeciwporazeniowa — zespot $rodkéw technicznych oraz organizacyjno-prawnych, majacych na celu
niedopuszczenie do przeptywu pradu przez organizm czlowieka o wartosci groznej dla zycia.

Ochronnik przeciwprzepieciowy — aparat wyposazony w element poiprzewodnikowy, stuzacy do zlikwidowania
lub ograniczenia skutkow przepie¢ taczeniowych lub odgromowych zaindukowanych w obwodzie (linii).

Czujnik kontaktronowy - urzadzenie wyposazone w element magnetyczny aluminiowy, umozliwiajacy
przekazywanie informacji o otwarciu drzwi.

Kanalizacja kablowa - zespdt ciggéw podziemnych z wbudowanymi  studniami przeznaczony do prowadzenia
kabli telekomunikacyjnych.

Dlugos$¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - diugo$¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falowania i
zapasow kabla.

Dlugos¢ elektryczna - rzeczywista diugos¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i zapasow kabla.
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1.4.18.Falowanie kabla - sposéb uktadania kabla, przy ktorym diugo$¢ kabla uktadanego jest wieksza od dtugosci trasy, na
ktorej uktada sie kabel

2. Materiaty

2.1.Wymagania ogdlne
Do wykonania robot elektrycznych nalezy zastosowa¢ materiaty zgodne z punktem 2 STWiORB Wymagania Ogolne ST-00 i
Dokumentacjg Projektowa.

2.2. Stosowane materiaty

2.2.1.  Kable elektroenergetyczne
Kable elektroenergetyczne typu YKY z zytami miedzianymi, YAKXS i YAKY z zytami aluminiowymi oraz kable
sterownicze YKSTYekw z zytami miedzianymi, w izolacji polwinitowej na napiecie 1 kV. Dla zyly neutralngj
wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla zyty ochronnej kombinacja barw zétto-zielonej.
Na powloce kabli winno znajdowac¢ sie oznakowanie producenta, metraz, napiecie znamionowe izolacji oraz znak
bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego
w budownictwie. Ponadto nalezy dotaczy¢ atest fabryczny do kazdej partii zlokalizowanej na bgbnie.

2.2.2. Przewody
Przewody typu DY z zytami miedzianymi, w izolacji polwinitowej na napiecie 750V. Dla zyly ochronnej wymagana
jest kombinacja barw Zzétto-zielonej. Na powloce przewodéw winno znajdowaé si¢ oznakowanie producenta,
metraz, napiecie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w
budownictwie.

2.2.3.  Rozdzielnice i aparatura
Cato$¢ osprzetu rozdzielczego na napiecie do 1 kV winna by¢ przystosowana do montazu na euroszynie, posiada¢
certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Obudowy
zewnetrzne rozdzielnic musza posiada¢ stopien ochrony minimum IP68. Wewnetrzne szafki automatyki co
najmniej IP31.

2.24.  Osprzet instalacyjny
Osprzet instalacyjny, tj. gniazda wtykowe i puszki rozgatezne winny by¢ w wykonaniu natynkowym w stopniu
szczelnosci minimum IP 55. Gniazda wtykowe dla instalacji o napieciu obnizonym 24 V winny mie¢ odmienny uktad
otworéw wtykowych niz gniazda na napiecie 220V. Cato$¢ osprzetu winna posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

2.2.5.  Drabinki i korytka instalacyjne
Z uwagi na wystepujace w tloczni $ciekéw agresywne Srodowisko powodujace przyspieszong korozje wszystkie
dostarczane drabinki kablowe i korytka instalacyjne oraz konstrukcje wsporcze winny by¢ ocynkowane ogniowo i
pomalowane farba ochronna. Dostarczane materiaty tej grupy winny posiada¢ deklaracje zgodnosci kazdej partii
wyrobu z aprobatg techniczna,

2.2.6.  Osprzetiaparatura kontrolno pomiarowa (AKP)
Osprzet AKP, czujniki pomiarowe oraz aparaty i przetworniki instalowane w $rodowisku agresywnym chemicznie i
o duzej wilgotnosci winny by¢ w wykonaniu natynkowym w stopniu szczelnosci IP65. Cato$¢ osprzetu winna
posiada¢ certyfikat na znak bezpieczeristwa wzglednie aprobate techniczng i deklaracje zgodnosci z tg aprobata,
Wskazane jest, aby producenci tej grupy materiatow posiadali certyfikat jakosci 1SO.

2.3. Magazynowanie materiatéw na budowie.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Materiaty musza by¢
nowe i nieuzywane.

Dostarczone na budowe materiaty elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, przystosowanych do
tego celu, tj. suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.

3.Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w STWIORB Wymagania Ogélne ST-00 w punkcie 3. Wykonawca powinien

dysponowaé sprzetem odpowiadajacym pod wzgledem typow i iloci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot.
Prace zwigzane z wykonaniem robot elektrycznych wewnetrznych bedg wykonywanie recznie i przy uzyciu narzedzi
zmechanizowanych, takich jak: miotki elektryczne obrotowo-udarowe, osadzaki do wstrzeliwania kotkéw i gwozdzi.

Roboty elektroenergetyczne zewnetrzne moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowac
sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robot.

Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych winny by¢ wykonywane recznie.
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Sprzetem do robdt objetych ST jest :
e spawarki transformatorowej do 500 A,
zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,
urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejacymi drogami,
przyczepa do przewozenia kabli 4t,
ciggnik kotowy 18kW,
samochdd samowytadowczy do 5t,
koparki taricuchowej do rowéw 37 kW,
koparko — spycharki 0,15m3,
zuraw samochodowy do 4 T,
e elektronarzedzia nie objete ST.
Sprzet powinien by¢ jak okreslono w niniejszej specyfikacji. Inny sprzet przed uzyciem nalezy zatwierdzi¢ u inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB Wymagania Ogélne ST-00, punkt 4.

Nalezy unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od —15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatow
elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych
przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wyfadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej iurzadzen rozdzielczych nalezy
przestrzegaé zalecen wytworcow, a w szczegoinosci:

transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem sie,

aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

Srodki transportu przewidziane do stosowania :
e samochdd dostawczy do 0,9 ¢,
e samochdd samowytadowczy do 5t,
e przyczepa do przewozenia kabli 4t.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogéine

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 Wymagania Ogolne pkt. 5, oraz w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych Tom ,Instalacje Elektryczne”.

Roboty elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszg specyfikacjg lub inaczej, o ile zostanie zatwierdzone to przez
inspektora nadzoru.

5.2. Potaczenia elektryczne

Powierzchnie stykajacych sie elementow toréw pradowych oraz przektadek i podkitadek metalowych, przewodzacych prad,
nalezy doktadnie oczysci¢ i wygtadzi¢.

Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powtokg metalowg ogniowg lub galwaniczng) nalezy tylko
zmywac odczynnikami chemicznymi i szlifowac pastg polerska.

Powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowa,

Potaczenia nalezy wykona¢ spawaniem (ptaskowniki), $rubami, ztagczkami samozaciskowymi lub w inny sposéb okreslony w
projekcie technicznym.

Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny byé pokryte galwanicznie warstwa metaliczna.

Potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykonac¢ za pomocg spawania; wszelkie potaczenia elektryczne w
ziemi zabezpieczy¢ przed korozja, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinigcie tasma,

5.3.Polaczenia elektryczne kabli i przewodéw kabelkowych

1. Zyly jednodrutowe moga mie¢ zakoficzenia:

a) proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskow $rubowych;

b) oczkowe, dla przewodéw podtaczanych pod $rube lub wkret; oczko o $rednicy wewnetrznej wiekszej ok. 5 mm od
Srednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo;
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c) sprasowane konce zyt przystosowane do podtaczenia pod $rube z koncowka kablowa, koncowke taczy sie z przewodem
przez lutowanie lub zaprasowanie z koricowka kablowg do lutowania lub zaprasowania.

2. Zyly wielodrutowe moga mie¢ zakonczenia:

a) proste lub oczkowe, stosowane do przewodow miedzianych, z koncem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i
pocynowanym, takie zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koricowki lub
tulejki;

b) z koricowka kablowg podiaczane pod $rube; koicdwke montuje sie przez prasowanie, lutowanie lub spawanie;

¢) z tulejkg (koncdwka rurkowg) umocowang przez zaprasowanie.

5.4. Prace spawalnicze

Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementow izolacyjnych, aparatow i przewodéw odpryskami
roztopionego metalu.

Prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ w odlegtosci bezpiecznej od aparatéw i urzadzen zawierajacych olej lub odpowiednio
zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.

5.5. Montaz urzadzen rozdzielczych

Montazu rozdzielnicy zewnetrznej dokona¢ nalezy po wytyczeniu jej lokalizacji przez uprawnionego geodete. Wykopy pod
montaz rozdzielnicy wykona¢ mozna przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego lub w sposob reczny. Gteboko$¢ posadowienia
czesci podziemnej musi by¢ wykonana $cisle wg wytycznych producenta. Przed zakopaniem czeéci podziemnej wprowadzi¢
na zaciski rozdzielnicy wszystkie kable: zasilajace jak rowniez odptywowe. Przy wprowadzaniu kabli zachowa¢ minimalne
promienie giecia okreslone przez producentéw oraz pozosta¢ 2m zapasy kabli.

Przy montazu szafy zwrdci¢ uwage, aby czes$¢ nadziemna nie ulegta zanieczyszczeniu. Zaleca si¢ zabezpieczenie czgSci
fundamentu wystajacg ponad poziom terenu przy uzyciu masy bitumicznej, uwzgledniajac wptyw na estetyke wykonania.

5.6. Linie kablowe i sterownicze

Projektowane linie kablowe nn nalezy utozy¢ w ziemi w wykopie na gtebokosci 0,7 m liczac od poziomu terenu do powtoki
kabla. Roboty obejmujg réwniez wykonanie przeciskow sterowanych, kopanie rowow kablowych szerokosci 40cm, nasypanie
warstwy piasku ukfadanie rur ostonowych o $rednicy zewnetrznej 110mm, ukladanie kabli zasilajgcych pompy i kabli
sterowniczych, zasypanie rowdw kablowych.

Kable nalezy uktada¢ bezposrednio w ziemi a w miejscach kolizji w podziemna infrastrukturg obcg badz w obszarze przejs¢
przez drogi kotowe w przepustach ochronnych g110mm. Kable uktada¢ linig falista na 10 cm podsypce z piasku i przysypac
takq samg warstwg piasku. Nastepnie przykry¢ 25-30 cm warstwa ziemi, utozy¢ folie ostrzegawczg koloru niebieskiego,
nastepnie zasypa¢ wykop ubijajgc ziemie warstwami co 20cm. Przed zasypaniem ziemig nalezy na kable natozy¢ trwate
oznaczniki z napisami zawierajgcymi informacje o rodzaju kabla, napieciu, roku utozenia kabla. Ponadto nalezy poda¢ numer
ewidencyjny linii kablowych, oznaczenia kabla i znak uzytkownika zgodnie z opisem w projekcie.

Zatamania trasy nalezy oznacza¢ na powierzchni ziemi oznacznikami kablowymi. Przy wejsciach do tloczni nalezy zostawi¢
zapas kabla okoto 1 m. Konce rur ochronnych nalezy uszczelnic. Linie kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg
N-SEP-E-004. Po utozeniu kabli nalezy wykonac niezbedne pomiary oraz przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna,

We wspolnym rowie kablowym, w odlegtosci minimum 5cm od skraju kabla energetycznego uktadac linig Swiattowodowa,
Swiatlowdd nalezy uklada¢ w kanalizacji pierwotnej HDPE @40mm na calej dfugosci tras. Sposob przejs¢ w miejscach
kolidujacych z obcg podziemng infrastrukturg techniczng oraz z drogami kotowymi analogiczny jak dla linii energetycznych.
Dla linii $wiattowodowej przewidziano studnie kablowe, w wybranych studniach pozostawi¢ zapasy przewodu w postaci petli.

5.7. Montaz instalaciji elektrycznych

We wszystkich instalacjach stosowa¢ przewody z izolacjg na napiecie 750V.

Instalacje do obwodéw 24VAC wykonaé jako 2-zylowa natomiast do zasilania pomp linie 4 przewodowe. Linie dla zasilania
pomp fgczy¢ z kablami fabrycznymi w puszkach rozgateznych IP 55 mocowanych do betonowego podioza tloczni.

Na instalacje wewnetrzne skiada sie montaz w komorze toczni na podtozu betonowym: 1 gniazda 24VAC, kabli dla zasilania
pomp oraz instalacji uziemien.

5.8. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Zastosowanie potaczen wyréwnawczych ma na celu ograniczenie do wartosci bezpiecznych w danych warunkach
$rodowiskowych napie¢ wystepujacych pomiedzy réznymi czesciami przewodzacymi. Potgczeniami objete sg wszystkie
metalowe cze$ci jak: obudowy rozdzielnic, metalowe czesci maszyn i urzadzen, wentylacja, rurociagi, konstrukcje stalowe,
ekrany kabli i przewodow oraz przewody ochronne instalacji elektrycznej.

Potaczenia wykona¢ szczegolnie starannie stosujac przewody z zytami miedzianymi oraz bednarke Fe/Zn. Potaczenia
wyrownawcze wykonac jako stale przez spawanie, spajanie na zimno, nitowanie lub docisk $rubowy (minimum M8).
Wszystkie potaczenia sprowadzi¢ do gtéwnej szyny wyrownawczej. Ptaskownik Fe/Zn 30x4 mm pomalowac w z6tto-zielone

pasy.

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605890 100, e-mail: gwkis@gwkis.pl, www.gwkis.pl Strona5z9



ST-0Y Sieci i instalacje elektryczne

5.9. Transmisja danych
Wykonawca (dostawca) modemu radiowego zobowiazany jest do rozszerzenia dokumentacji projektowej o projekt radiowy.
Zebrane informacje zostang droga radiowg przekazane do gtéwnej stacji odbiorczej.

5.10. Instalacja ochrony od porazen
Dla ochrony od porazehn poszczegolinych obiektow zastosowano w instalacjach nn szybkie samoczynne wylaczenie w
uktadzie TN-S. Ochrona przez zastosowanie szybkiego samoczynnego wy aczenia jest realizowana przez:

e urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytaczniki z wyzwalaczami nadpradowymi, bezpieczniki z wktadkami

topikowymi),

e wylgczniki ochronne rdznicowo-pradowe.
Wprowadzone krotkie czasy wylaczenia spowodowaty konieczno$¢ doboru ww. urzadzen na podstawie charakterystyk
czasowo-pradowych tych urzadzen. Dla uktadu TN-S zastosowano przewod ochronny PE. Ochrong objeto: rozdzielnice,
metalowe korytka, drabinki, konstrukcje tablic rozdzielczych i oprawy o$wietleniowe. Przewody ochronne nalezy prowadzié
razem z przewodami roboczymi. Przewoddw ochronnych nie wolno zabezpiecza¢ ani przerywac wytacznikami. Przewody
ochronne instalacji nalezy podtaczy¢ na tablicach rozdzielczych do przewodu ochronnego w linii zasilajacej i sprowadzié do
szyny ochronnej (PE) w rozdzielnicy gtownej. Przewody ochronne powinny by¢ koloru zétto-zielonego. Przewod ochronny PE
z rozdzielnicy gtownej nalezy sprowadzi¢ do gtéwnego potaczenia wyréwnawczego.
Skutecznos¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarami.

5.11 Préby pomontazowe

Po zakonczeniu robét montazowych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw.
prob pomontazowych, tj. sprawdzenie wykonania potaczen i oznaczen, technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robot
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegdinych linii, instalacji, rozdzielnic i urzadzen.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania ogdine dotyczace Kontroli jakosci Robot podano w STWIORB Wymagania Ogolne ST-00 oraz w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Tom , Instalacje elektryczne”.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez inspektora nadzoru. Do Wykonawcy nalezy rdwniez
przeprowadzenie badan i préb stanowigcych podstawe odbioréw Robot.

6.1. Kontrola jako$ci materiatéw

Urzadzenia elektryczne oraz kable elektroenergetyczne i przewody powinny posiada¢ atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci
wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR (w jezyku polskim lub z doktadnym
ttumaczeniem przez ttumaczy przysiegtych).

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot
e zgodno$¢ z dokumentacjg i przepisami
poprawnego montazu
kompletno$ci wyposazenia
poprawno$ci 0znaczenia
braku widocznych uszkodzen
nalezytego stanu izolacji
wykonania robot ulegajacym zakryciu przed ich zakoriczeniem
skutecznosci ochrony od porazen

6.3. Badania i pomiary pomontazowe

Po wykonaniu prac montazowych aparatow, urzadzen i instalacji nalezy wykona¢ proby napieciowe i badania kabli
elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci obwoddéw roboczych, a takze zgodnosci faz u
odbiorcow, jak roéwniez pomiary rezystancji uzioméw i napie¢ razenia, skutecznosci ochrony od porazen. Wykonaé
obowigzujgce badania rozdzielnic oraz transformatorow itp. zgodnie z obowigzujacymi normami. Wyniki badan i pomiaréw
nalezy podac w protokofach.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00
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7.0bmiar robét
Jednostki obmiaru robét sg zalezne od rodzaju prac i zostaly ujete sg w ponizszym zestawieniu:
L.p. = Zakres robét Jedn. obmiaru
Linie kablowe / budowa metr biezacy przewodu
Rozdzielnice / montaz komplet
Instalacje wewnetrzne w komorze ttoczni komplet
Proby, pomiary, rozruch instalacji komplet
Dokumentacja powykonawcza komplet
8.0 Odbior robét

8.1. Odbior robét ulegajacych zakryciu
Odbiory robot przewidzianych do zakrycia:
e stan rowu kablowego,
e uloZenie kabli i ptaskownikow uziemiajacych w rowach kablowych przed zasypaniem (pozostawienie wymaganych
zapasow kabli),
e wykonanie oston i przepustow na kablach,
e wykonanie pomiaréw geodezyjnych i inwentaryzacji przez uprawniong jednostke geodezyjng i zgloszenie
powykonawcze do ZUD-u.

8.2.Zasady odbioru koncowego
Odbioru robét dokonuje zespot powotany przez Inwestora z udzialem inspektora nadzoru, po catkowitym zakorczeniu prac i
dokonaniu prob. Przyjecie robét moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw
jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, uzgodnieniami zinspektorem nadzoru oraz
obowigzujacymi normami i przepisami. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

e dokumentacje powykonawcza,
certyfikaty, atesty, DTR i instrukcje obstugi zamontowanych urzadzen,
geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
protokoty z dokonanych préb i pomiardw,
protokoty odbioru robot (poszczegdinych odcinkéw i etapow).

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia og6ine dotyczace podstawy pfatnosci

Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORB Wymagania Ogdlne ST-00.

Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych
oraz po zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

9.2 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

roboty przygotowawcze i trasowanie robot

przygotowanie podtoza, uchwytow itp.

wykonanie robot ziemnych

wykonanie otworéw w $cianach, przez stropy i podtogi do przeprowadzenia kabli lub osadzenia gniazd itp.
montaz listew elektroinstalacyjnych, korytek i drabinek kablowych

montaz rur ochronnych oraz niezbednych przepustow wraz z ich uszczelnieniem

wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji wsporczych korytek, drabinek, skrzynek,

zdjecie i zalozenie ptyt kanatow, o ile jest to konieczne

zakup kompletu materiatéw, urzadzen i wszystkich prefabrykatow oraz transport ich na miejsce wbudowania
rozszerzenie dokumentacji projektowej o projekt radiowy

wykonanie rob6t montazowych
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innymi :

pomiary elektryczne obwodu

pomiary kabli energetycznych

funkcjonalnosci uktadow

e  prace porzadkowe

10. Przepisy i normy zwigzane

10.1.

wykonanie podtgczenia urzadzen

zarobienie i podtgczenie kabli i przewoddw jedno- i wielozytowych

wykonanie potaczen przewodow kabelkowych w puszkach

montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robot

wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan zgodnie z obowigzujgcymi normami, miedzy

pomiary uziemienia ochronnego lub roboczego

pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej
pomiary impedanciji petli zwarciowe;

koszty uruchomienia, regulacji aparatow i urzadzen
koszty szkolenia obstugi aparatéw i urzadzen
préby pomontazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen, o ile jest to moZliwe, sprawdzenie

wykonanie niezbednych protokotow pomiarow i odbiorow

Polskie normy

Nr normy Tytut normy

PN-IEC 60364 Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego

PN-IEC 05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Komplet.

PN-88/E-04300

Badania techniczne przy odbiorach

PN-76/E-90301

Linie elektroenergetyczne prowadzone w kanatach kablowych oraz w ziemi

PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-76/E-90301

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych ipowloce
poliwinylowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-E-04700

Wytyczne przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych.

PN-IEC60364 Arkusz 61

Sprawdzanie  odbiorcze.PN-IEC  364-523 Dobdr obcigzalnosci  pradowe;
przewodow.

PN-91/M-42029

Automatyka i pomiary przemystowe. Urzadzenia. Ogdlne wymagania i badania.

PN-93/M-42071.01

Automatyka i pomiary przemystowe. Urzadzenia z analogowymi wejsciami i dwu- lub
wielostanowymi wyjsciami. Wytyczne dotyczace badan pefnych.

PN-86/E- 08120

Elekiryczne przyrzady pomiarowe. Wymagania i badania dotyczace bezpieczenstwa.

PN-85/M-42057

Automatyka i pomiary przemystowe. Przetworniki pomiarowe  wielkosci
nieelektrycznych. Badania.

PN-88/M-42303

Armatura manometrycznych urzadzen pomiarowych. Kurki

PN-83/M-42325

Automatyka i pomiary przemystowe. Przyrzady do pomiaru i przetwarzania roznicy
ci$nien. Nominalne zakresy roznicy cisnien oraz cisnienia robocze i probne.

PN-84/M-42332

Automatyka i pomiary przemystowe. Przemysfowe ciSnieniomierze réznicowe
wskazujace i rejestrujgce. Wymagania i badania.

PN-88/M-42010

Automatyka i pomiar przemystowe. Sitowniki elektryczne. Wymiary elementéw
przytaczeniowych.

PN-92/M-42011

Automatyka i pomiar przemystowe. Sitowniki elektryczne. Ogdlne wymagania i
badania..

PN-81/M-42009

Automatyka i pomiary przemystowe. Pakowanie, przechowywanie itransport
urzadzen. Ogélne wymagania.

PN-EN 60546-1:2000

Regulatory z sygnatami analogowymi stosowane w uktadach sterowania procesami
przemystowymi. Metody wyznaczania wta$ciwosci.

PN-EN 60546-2:2000

Regulatory z sygnatami analogowymi stosowane w ukfadach sterowania procesami
przemystowymi. Wytyczne do badan kontrolnych i rutynowych..

PN-EN 60654-1:1996
IEC 654-1

Urzadzenia do pomiardw i sterowania procesami przemystowymi. Warunki pracy.
Warunki klimatyczne.

PN-EN 60654-2:1996

Warunki pracy urzadzen do pomiaréw i sterowania procesami przemystowymi.
Zasilanie.
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PN-EN 60654-3:2000

Warunki pracy urzadzen do pomiaréw i sterowania procesami przemystowymi.
Czynniki mechaniczne.

PN-EN 61131-3:1998

Sterowniki programowalne. Jezyki programowania.

PN-EN 61297:1999

Systemy sterowania procesami przemystowymi. Klasyfikacja regulatorow
adaptacyjnych.

PN-EN 61298-1:1999

Urzadzenia do pomiarow i sterowania procesami przemystowymi. Ogolne metody i
procedury wyznaczania wiasciwosci. Postanowienia ogolne.

PN-EN 61298-2:1999

Urzadzenia do pomiarow i sterowania procesami przemystowymi. Ogolne metody i
procedury wyznaczania wiasciwo$ci. Badania w warunkach odniesienia.

PN-EN 61298-4:1999

Urzadzenia do pomiarow i sterowania procesami przemystowymi. Ogélne metody i
procedury wyznaczania wiasciwo$ci. Zawarto$¢ sprawozdania z badan.

PN-IEC 770-2:1996

Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach sterowania procesami
przemystowymi. Wytyczne do kontroli i badan wyrobu.

PN-IEC 1131-1:1996

Sterowniki programowalne. Postanowienia ogélne.

PN-IEC 1131-2:1996

Sterowniki programowalne. Wymagania i badania dotyczace sprzetu.

PN-ISO/IEC 9506-1:1994

Systemy automatyki przemystowej. Specyfikacia Komunikatow w Procesie
Wytwarzania. Definicja ustugi.

PN-ISO/IEC 9506-2:1994
Zmiany
PN-ISO/IEC 9506-2/A1:1996

Systemy automatyki przemystowej. Specyfikacja Komunikatéw w Procesie
Wytwarzania. Specyfikacja protokotu.

PN-88/M-42000

Automatyka i pomiary przemystowe. Terminologia.

PN-89/M-42007.01

Automatyka i pomiary przemystowe. Oznaczenia na schematach. Podstawowe
symbole graficzne i postanowienia ogélne.

PN-90/M-42007.02

Automatyka i pomiary przemystowe. Oznaczenia funkcji systemow komputerowych.

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN).

10.2. Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
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