



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
„Żyrardów” Sp. z o.o.

Żyrardów, 18.05.2012r.

### Zmiana treści SIWZ nr 3

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla Zadania 8 B: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrardowie” wchodzącego w skład Projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – ETAP II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.**

**Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/4/2012.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010 r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Spółka z o.o. – jako Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w sposób następujący:

**Dot.: pkt XII ppkt 3.4) SIWZ.**  
Zamawiający wprowadza nową treść pkt XII ppkt 3.4)

**Jest:**

„jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje się do niej odpowiednio treść pkt. XI.2.2) SIWZ”

**Powinno być:**

„jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje się do niej odpowiednio treść pkt XI.2.2)a), b), c), d) oraz gwarancja lub poręczenie powinno zawierać zobowiązanie gwaranta do „nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania umowne. Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiegokolwiek dokumentacji.”

**W pozostałym zakresie treść SIWZ pozostaje bez zmian.**

PGK „Żyrardów” Spółka z o.o.  
WICEPREZES ZARZĄDU  
mgr Ryszard Chudzik

PREZES ZARZĄDU  
Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu  
(MAO Measure Authorising Office)  
mgr inż. Zdzisław Wilk