



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Żyrardów” Sp. z o.o.

Żyrardów, 29.03.2012r.

Zmiana treści SIWZ nr 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla Zadania 9 B: „Modernizacja ujęcia wody „Sokule” i stacji uzdatniania „Mokra”” wchodzącego w skład Projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – ETAP II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Działając na podstawie § 19 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Spółka z o.o. Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w sposób następujący:

Dot.: Załącznika nr 1 Wzór Formularza Oferty.

Zamawiający wprowadza nową treść pkt 4.4

Jest:

„Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres **60 dni** od upływu terminu składania ofert (termin liczony jest łącznie z dniem wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin składania ofert).”

Powinno być:

„Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert (termin liczony jest łącznie z dniem wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin składania ofert).”

W pozostałym zakresie treść SIWZ pozostaje bez zmian.

PGK „Żyrardów” Spółka z o.o.
WICEPREZES ZARZĄDU
mgr Ryszard Chudzik

PREZES ZARZĄDU
Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
(MAO-Measure Authorising Officer)
mgr inż. Zdzisław Wilk