



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Żyrardów” Sp. z o.o.

Żyrardów, 30.03.2012r.


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla Zadania 9 B: "Modernizacja ujęcia wody „Sokule” i stacji uzdatniania wody „Mokra”” wchodzącego w skład Projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – ETAP II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Na podstawie § 19 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Spółka z o.o., w odpowiedzi na pytania Wykonawcy/ów Zamawiający wyjaśnia, co następuje:


Pytanie nr 1 (z dnia 29.03.2012r.)

W pkt XXIII SIWZ Zamawiający określił termin związania ofertą na 30 dni, tj. od dnia 11.04.2012r. Tymczasem w Załączniku nr 1 „Formularz ofert” w pkt 4.4 znajduje się termin 60 dni. Prosimy o wyjaśnienie zaistniałej rozbieżności.

Odpowiedź: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonał w dniu 29 marca 2012 r. Zmiany SIWZ nr 1, która została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.pgk.zyrardow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie


PGK „Żyrardów” Spółka z o.o.
WICEPREZES ZARZĄDU
mgr Ryszard Chudzik

PREZES ZARZĄDU
Pomocnik ds. Realizacji Projektu
(MAO-Measure Authorising Officer)


mgr inż. Zdzisław Wilk