



**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
„Żyrardów” Sp. z o.o.

Żyrardów, 06.04.2012r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla Zadania 9 B: "Modernizacja ujęcia wody „Sokule” i stacji uzdatniania wody „Mokra”” wchodzącego w skład Projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – ETAP II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.**

Na podstawie § 19 ust. 2 i 4 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Spółka z o.o., w odpowiedzi na pytania Wykonawcy/ów Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie nr 1 (z dnia 30.03.2012r.)

*Dotyczy komór zasuw osadnika popłuczyn – Projekt Wykonawczy – branża budowlana/ technologiczna*

*W przedmiarze robót pozycje opisujące wykonanie komór zasuw osadnika popłuczyn występują dwukrotnie: w cz. budowlanej oraz w cz. technologicznej- odpowiednio: B.I. Osadnik popłuczyn/ IV. Komory zasuw oraz T.I. Osadnik popłuczyn/ II. Komory spustowe osadnika. Ponadto sposób wykonania komór w obu działach jest odmienny: w cz. budowlanej w całości z żelbetu (bez izolacji), w cz. technologicznej: z żelbetu, bloczków betonowych (z izolacjami pow. zewnętrznymi). Proszę o wskazanie wg której części przedmiaru należy dokonać wyceny komór zasuw osadnika popłuczyn oraz prosimy o wykreślenie z przedmiarów pozycji których nie należy wyceniać.*

Odpowiedź: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonał w dniu 06 kwietnia 2012 r. Zmiany treści SIWZ nr 4, która została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego [www.pgk.zyrardow.pl](http://www.pgk.zyrardow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

1. Zamawiający informuje, że dokonał zmiany SIWZ polegającej na zamieszczeniu nowego pliku 1.1 Osadnik popłuczyn. Projekt wykonawczy. Architektura i konstrukcja.rar., który zawiera:  
- zamienny rys. 10A – Rzut, przekrój

2. Zamawiający informuje, że zamieścił:
- nowy plik Wykaz Cen nr 2.xls;
  - nowy plik Wykaz Cen nr 2.pdf;
  - nowy plik Przedmiary robót nr 2.xls.
3. Zamawiający usunął z pliku Wykaz Cen.pdf, z Wykazu CEN i z pliku Wykaz Cen.xls, z Wykazu Cen ZESTAWIENIE ZBIORCZE, n/w pozycje:
- Lp. 27 – 1. Roboty ziemne,
  - Lp. 28 – 2. Roboty betonowe i murowe,
  - Lp. 29 – 3. Izolacje.
4. Zamawiający usunął z plików: Wykaz Cen.pdf i Wykaz Cen.xls, z T.I Osadnik popłuczyn II. Komory spustowe osadnika, n/w pozycje:
- 1. Roboty ziemne (Lp. 1÷8);
  - 2. Roboty betonowe i murowe (Lp. 1÷10);
  - 3. Izolacje (Lp. 1÷3).
5. Zamawiający wprowadził nową zawartość w plikach: Wykaz Cen nr 2.pdf i Wykaz Cen nr 2.xls:
- B.I Osadnik popłuczyn IV. Komory zasuw (Lp. 1÷22);
  - T.I Osadnik popłuczyn II. Komory spustowe osadnika 1. Roboty sanitarne (Lp. 1÷6).

Pytanie nr 2 (z dnia 05.04.2012r.)

*Prosimy o informację, czy projektowane przepustnice mają mieć gumowe uszczelnienie przytwierdzone (wulkanizowane) do korpusu.*

Odpowiedź: Minimalne wymagania, jakie musi spełniać armatura zostały opisane w projektach technicznych.

Pytanie nr 3 (z dnia 05.04.2012r.)

*W związku ze złożonością rzeczową przedmiotu zamówienia zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert w celu przygotowania rzetelnej i korzystnej dla zamawiającego wyceny zapewniającej wysoki standard złożonych ofert przetargowych.*

Odpowiedź: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 16.04.2012 r. do godz. 10<sup>00</sup>.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2012 r. o godz. 10<sup>30</sup>.

Termin związania ofertą rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert i trwać będzie 30 dni.

Odpowiedzi zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego [www.pgk.zyrardow.pl](http://www.pgk.zyrardow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie.

POK "Zyrardów" Spółka z o.o.

PROKURENT

mgr Danuta Ryszchowska

PREZES Zarządu  
Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu  
(MAO-Measure Authorising Officer)

mgr inż. Zdzisław Wilk