

Żyrardów, 10.02.2012 r.

Modyfikacja treści SIWZ nr 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla Zadania Zad. 9 B: "Modernizacja ujęcia wody „Sokule” i stacji uzdatniania „Mokra”” wchodzącego w skład Projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – ETAP II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Działając na podstawie § 19 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Spółka z o.o. Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w sposób następujący:

Dot.: pkt XXIII Termin związania ofertą.

Zamawiający wprowadza nową treść pkt XXIII Termin związania ofertą.


Jest:


„Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, tj. od dnia 29.02.2012 r. do dnia 29.04.2012 r.”

Powinno być:

„Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, tj. od dnia 29.02.2012 r. do dnia 28.04.2012 r.”

W pozostałym zakresie treść SIWZ pozostaje bez zmian.


PGK „Żyrardów” Spółka z o.o.
WICEPREZES ZARZĄDU
mgr Ryszard Chudzik


PREZES ZARZĄDU
Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
MAO-Measure Authorising Officer
mgr inż. Zdzisław Wilk