



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Żyrardów” Sp. z o.o.

Żyrardów, 24.02.2012r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla Zadania 9 B: „Modernizacja ujęcia wody „Sokule” i stacji uzdatniania „Mokra”” wchodzącego w skład Projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – ETAP II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Na podstawie § 19 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Spółka z o.o., w odpowiedzi na pytania Wykonawcy/ów Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie nr 1 (z dnia 22 lutego 2012r.)

W dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego (w wykazie cen 356_Za_nr_12_-_Wykaz_Cen.pdf oraz przedmiarze robót 341_Przedmiary_Rob_lt.xls) w części budowlanej B .I Osadnik popłuczyn występuje dział o nazwie III. Komora rozdzielcza osadnika popłuczyn, identyczny dział występuje również w części B. III Komora zasuw i zbior. wyr. dział II. Komora rozdzielcza osadnika popłuczyn. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź w którym przedmiarze robót dział odnoszący się do „Komory rozdzielczej osadnika popłuczyn” należy uznać za obowiązujący i na podstawie niego należy sporządzić wycenę. Prosimy również o poprawienie wykazu cen i przedmiarów robót aby nie zawierały zdublowanego działu.

Odpowiedź: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający w dniu 24 lutego 2012 r. dokonał Modyfikacji treści SIWZ nr 3, która została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.pgk.zyrardow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie nr 2 (z dnia 22 lutego 2012r.)

Prosimy o uzupełnienie projektu wykonawczego 12. Budynek warsztatowy. Projekt wykonawczy. Instalacje sanitarne o rysunki związane z instalacją wodociągową i c.o.

Odpowiedź: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający w dniu 24 lutego 2012 r. dokonał Modyfikacji treści SIWZ nr 3, która została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.pgk.zyrardow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

PGK "Zyrardów" Spółka z o.o.
WICEPREZES ZARZĄDU
mgr Ryszard Chudzik

PREZES ZARZĄDU
Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
(MAO-Measure Authorizing Officer)
mgr inż. Zdzisław Wilk