Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pofegajc;ce na realizacji zadan: Zadanie 11 pn.: ,, Budowa sieci
wodociggowej w ul.: Batalionéw Chtopskich i J. Horodyskiego w Zyrardowie” oraz Zadanie 21 pn.: Budowa sieci
wodociggowej w ul. Podmiejskiej w Zyrardowie”, wchodzqcych w sktad Projektu ,, Gospodarka wodno Sciekowa
w miescie Zyrardow — Etap III”, planowanego do wspdétfinansowania przez Unig Europejskq ze Srodkéw Funduszu
Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

Zalacznik nr 6.2) do SIWZ

Wzor
UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Czes¢é Il — Zadanie nr 21 pn.: »Budowa sieci wodociggowej w ul. Podmiejskiej
w Zyrardowie”

Umowa NI ...ceeeevvevveconones

zawarta W dniu ....eeeeeene. roku w Zyrardowie pomiedzy Przedsicbiorstwem Gospodarki
Komunalnej ,,Zyrardow” Spétka z o. 0, 96 — 300 Zyrardéow ul. Czysta 5, wpisanym do
rejestru  przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS: 0000153850, NIP 838-000-72-
01, REGON 750086653, Kapital Zaktadowy 47.207.000,00 zt.

reprezentowanym przez:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

zwanym dalej '""Wykonawcg"'.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity:
Dz. U.2015. 2164 z p6zn. zm.) zostala zawarta niniejsza Umowa, zwana dalej "Umowg"
0 nastepujacej tresei:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robdt budowlanych polegajacych na realizacji
Zadania 21 pn.: ,,Budowa sieci wodociagowej w ul. Podmiejskiej w Zyrardowie”.
2. Przedmiot Umowy =zostanie wykonany na warunkach i w zakresie okreslonym
w postanowieniach niniejszej Umowy oraz na warunkach i w zakresie okreslonym w nw.
dokumentach, ktore beda odczytywane i interpretowane jako integralna czesé Umowy:

a) Decyzji udzielajacej pozwolenie na budowe,

b) Dokumentacji projektowej,

¢) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB),
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d) Ofercie Wykonawcy wraz z zatacznikami,
e) Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ),
f) Wyjasnieniach Zamawiajgcego udzielonych w trakcie procedury przetargowe;.

3. Szczegbdlowy zakres i opis przedmiotu zamowienia ujety zostat w ponizszej Dokumentacji

projektowej oraz STWiORB:

1) Projekt budowlany do decyzji o pozwoleniu na budowe nr RB.6740.5.202.2016 z dnia
25.01.2017r. — Budowa sieci wodociagowej w ul. Podmiejskiej w Zyrardowie, dz. nr ewid.
5117/5, 5118/5, 5578, 5120/10, 5121/7, 5122/6, 5126, 5130/2, 5131/9, 8278/1, 8278/13,
8279/5, 8282/2 i 8281/5 — wrzesien 2016 .

2) Projekt wykonawczy - Budowa sieci wodociggowej w ul. Podmiejskiej w Zyrardowie,
dz. nr ewid. 5117/5, 5118/5, 5578, 5120/10, 5121/7, 5122/6, 5126, 5130/2, 5131/9, 8278/1,
8278/13, 8279/5, 8282/2 i 8281/5 — wrzesien 2016 r.

3) Projekt budowlany odbudowy korpusu drogi — Budowa sieci wodociggowej
w ul. Podmiejskiej w Zyrardowie, dz. nr ewid. 5117/5, 5118/5, 5578, 5120/10, 5121/7,
5122/6, 5126, 5130/2, 5131/9, 8278/1, 8278/13, 8279/5, 8282/2 i 8281/5 — wrzesien
2016 .

4) Projekt wykonawczy odbudowy korpusu drogi — Budowa sieci wodociggowej
w ul. Podmiejskiej w Zyrardowie, dz. nr ewid. 5117/5, 5118/5, 5578, 5120/10, 5121/7,
5122/6, 5126, 5130/2, 5131/9, 8278/1, 8278/13, 8279/5, 8282/2 i 8281/5 — wrzesien
2016r.

5) Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podloza gruntowego — Budowa sieci
wodociagowej w ul. Podmiejskiej w Zyrardowie — wrzesieri 2016 r.

6) Projekt Geotechniczny — Budowa sieci wodociggowej w ul. Podmiejskiej w Zyrardowie
—wrzesien 2016 r.

7) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWiORB) —
branza sanitarna — wrzesien 2016 r.

8) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB) —
branza drogowa.

9) Projekt czasowej organizacji ruchu - Budowa sieci wodociagowej w ul. Podmiejskiej
w Zyrardowie — wrzesien 2016 .

4. Na zakres rzeczowy przedmiotu umowy sktada si¢:

Zadanie 21 pn.: ,Budowa sieci wodociggowej w ul. Podmiejskiej w Zyrardowie”.

1) Budowa sieci wodociggowej o dtugosci ok. 419 mb z rur PVC @ 110 mm wraz
z odejsciami sieci wodociggowej do granicy pasa drogowego w ilosci 12 szt.
o dtugosci ok. 165 mb z rur PE @ 40 mm wraz z hydrantami nadziemnymi.

2) Odtworzenie naruszonej podczas prowadzenia prac zwigzanych z budowa zakresu
wymienionego w pkt. 1) nawierzchni w ul.: Podmiejskiej oraz Marcowej
i J. Horodyskiego.

3) Roboty odwodnieniowe —w przypadku wystapienia wody gruntowe;.

4) Zageszczenie gruntu wraz z wykonaniem badan zageszczenia gruntu (w ilosci 3 egz.
dla Zamawiajgcego), ktore potwierdzg uzyskanie wymaganego w Projekcie
budowlanym oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robot

Budowlanych — zwanej dalej STWiORB, stopnia zaggszczenia gruntu, ktore
wykonane zostang przez jednostke posiadajaca kwalifikacje do wykonywania tych
badan.

5) Usuniecie kolizji z infrastrukturg podziemnag.
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6) Obsluga geodezyjna przedmiotu zamowienia (tyczenie oraz inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza zaewidencjonowana w  Powiatowym  Os$rodku
Geodezyjnym w Zyrardowie — oryginaly w ilosci 3 egz. dla Zamawiajacego).

7) W przypadku koniecznosci - aktualizacja Projektu czasowej organizacji ruchu
opracowanego na czas trwania robot zwigzanych z budowa sieci wodociggowej
w ul. Podmiejskiej, w ul. Marcowej oraz w ul. Horodyskiego. Wykonawca jest
zobowigzany do uzyskania uzgodnien, opinii oraz decyzji na zajecia pasa drogowego
na czas trwania robot i poniesienia kosztow z tym zwigzanych oraz poniesienia
kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa drogowego na czas trwania rob6t.

8) Proby cisnieniowe.

9) Wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzgodnieniami i uzyskanie
odpowiednich decyzji administracyjnych jesli to bedzie konieczne do wykonania
rob6t budowlanych.

10) Wykonanie Dokumentacji powykonawczej w ilosci 3 egz. dla Zamawiajacego.

I1)Inne czynnosci nie wymienione wyzej, a konieczne do nalezytego wykonania
przedmiotu zamdéwienia opisanego w punkcie 1).

5. W przypadku sprzecznosci w postanowieniach dotyczacych przedmiotu Umowy, do
celow interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscig: Wyjasnienia Zamawiajacego udzielone w trakcie procedury przetargowe;,
Dokumentacja projektowa, STWiORB.

6. Wykonawca o$wiadcza, Zze zapoznat si¢ z Dokumentacjg projektowa, STWiORB oraz
innymi dokumentami opisujacymi przedmiot zaméwienia i nie stwierdza w nich bledow,
ani brakéw. Jezeli w trakcie realizacji Umowy zostang w jakikolwiek sposéb ujawnione
bledy lub braki w ww. dokumentach, Wykonawca niezwlocznie zawiadomi o nich
Zamawiajgcego, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia, pod
rygorem utraty prawa do powolywanie si¢ na te bledy.

7. Opisane w ust. 1 roboty obejmuja wszelkie roboty, dostawy materiatéw, ustugi, proby,
badania i inspekcje niezbgdne do nalezytego oraz terminowego wykonania przedmiotu
Umowy.

8. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(STWIiORB) oraz innymi dokumentami opisujacymi przedmiot zamdwienia,
z zachowaniem najwyzszej starannosci, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi, w szczegdlnosci z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2017.1332, tj.).

MATERIALY I URZADZENIA STOSOWANE DO REALIZACJI
PRZEDMIOTU UMOWY

§2

1. Wszelkie wyroby (materialy, urzadzenia i maszyny) zastosowane przez Wykonawce do
realizacji przedmiotu Umowy musza:
a) spelnia¢ wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane i innych przepisow,
b) by¢ dopuszczone do obrotu i do powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie i na dowdd tego posiada¢ odpowiednie dokumenty wymagane przez
wlasciwe przepisy.
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2. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty, o ktérych mowa
w ust. 1 przed ich zastosowaniem, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej wprowadzenia
wyrobu do obrotu.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z zastosowania wyrobow
niezgodnych z Umowa i obowigzujacymi przepisami.

TERMINY
§3

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy w terminie 6 miesi¢gcy od dnia
zawarcia umowy:

2. Za Termin Zakonczenia Realizacji Przedmiotu Umowy rozumie si¢ termin wykonania
rob6t budowlanych objetych Umowa, potwierdzony przez Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru w Protokole Odbioru Koncowego Robot.

3. Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej na co najmniej 7 dni przed Terminem
Zakonczenia Realizacji Przedmiotu Umowy przekazaé¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
Dokumentacje powykonawczg oraz wszystkie inne niezbgdne dokumenty, w zakresie
umozliwiajagcym zlozenie Zamawiajgcemu zawiadomienia o zakonczeniu budowy,
o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane.

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na jego pisemne Zadanie Teren budowy, nie p6zniej
niz w terminie 3 dni od daty zlozenia zadania, jednak nie wczes$niej niz w dniu,
w ktérym ubezpieczenia, o ktérych mowa w § 15 beda zawarte i oplacone, a dowdd ich
zawarcia i optacenia zostanie dostarczony Zamawiajacemu.

5. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Dokumentacj¢ projektows, Specyfikacj¢ Techniczng
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB) nie pézniej niz w dniu
przekazania Terenu budowy.

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
§ 4

1. Niezwlocznie po zawarciu Umowy, Wykonawca przedlozy uzgodniony z Zamawiajgcym
i Inspektorem Nadzoru Harmonogram rzeczowo — finansowy, stanowigcy harmonogram
realizacji poszczegdlnych robdt z terminami ich rozpoczgcia, zakonczenia i wartosciami, jakie
Zamawiajgcy zobowigzany bedzie uregulowaé z tytutu wykonania niniejszej Umowy.

2. Harmonogram rzeczowo - finansowy zostanie sporzadzony przez Wykonawcg dla robot
budowlanych objetych Dokumentacja projektowa oraz STWiORB.

OBOWIAZKI STRON
§5
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy oraz dziennika budowy i dokumentacji projektowej
w terminie okreslonym w § 3 ust. 4 niniejszej umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonanie odbioru rob6t w toku oraz odbioru koncowego przedmiotu umowy
i zaptata wynagrodzenia na warunkach okreslonych niniejsza umows.
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§6

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy, w szczegdlnosci:

)]

2)
3)
4)

5)
6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych oraz zasadami sztuki budowlanej, wspétczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie normami i standardami oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych dla tego typu obiektow;

kontrola jakos$ci materialéw i robét;
realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na
oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy oraz dokonania odbioru robét
(w tym wynikéw wszystkich wymaganych prob, badan, monitoringu oraz
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ) w zakresie okreslonym w STWiORB
oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru;

niezwtoczne informowanie Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniatych
na terenie budowy wypadkach i kontrolach;

informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych;

informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego o problemach lub
okolicznosciach moggcych wplynac na jakos¢ robét, sposéb i zakres wykonywania
robot oraz termin zakoficzenia robét;

zapewnienie odpowiedniej organizacji ruchu na czas budowy oraz zabezpieczenie
dojs¢ 1 dojazdéw do istniejacych posesji, a takze pisemne powiadomienie zarzadcy
drogi oraz whascicieli infrastruktury technicznej znajdujacej si¢ na terenie budowy
o0 terminie rozpoczecia robot;

zorganizowanie i utrzymanie w nalezytym porzadku terenu budowy, przywrdcenie
pasa drogowego do stanu sprzed realizacji przedmiotu umowy oraz zapewnienie
warunkéw pracy zgodnie z przepisami BHP;

wladciwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robot oraz
zorganizowanie terenu budowy;

zapewnienie nadzoru nad terenem budowy, strzezenie mienia znajdujacego sie na
Jego terenie, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa dla oséb trzecich;

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadafi okreslonych ustawa Prawo budowlane i innych
przepisow z zakresu prawa budowlanego oraz do udostepnienia im danych
1 informacji zgodnie z tg ustawa;

po zakonczeniu robdt — uporzadkowanie terenu budowy, przywrécenie statej
organizacji ruchu iprzekazanie terenu budowy Zamawiajgcemu w ustalonym
terminie odbioru robdt;

przedtozenie kosztorysu ofertowego w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
Kosztorys ofertowy musi zawiera¢ mi¢dzy innymi podziat przedmiotu umowy na
ponizsze elementy:

- wartos¢ sieci wodociggowej,

- warto$¢ odejs¢ sieci wodociggowej do poszczegdlnych posesji.
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§7

. Wykonawca bedzie podejmowat, na wlasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia i dziatania
w celu umozliwienia poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do
wszystkich miejsc, w ktorych sa one niezbedne do wykonywania czynnosci objetych
niniejsza umowa. Wszelkie koszty z tym zwiazane, w szczegdlnosci koszty poboru uwaza
si¢ za wliczone w wynagrodzenie za przedmiot umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest w przypadku odcigcia lub zamknigeia drég, mediow, ktore
powoduja przestdj istniejagcych urzadzen lub ciagéw technologicznych do podjgcia
stosownych uzgodnien z eksploatatorem istniejacych urzadzen Iub obiektow
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca bgdzie informowat Inspektora
Nadzoru nie pézniej niz 7 dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac.

. Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze aby zabezpieczy¢ prawa wlascicieli nieruchomosci, budynkéw, w tym drog
sasiadujacych z terenem budowy lub =zajetych czy wykorzystanych w zwigzku
z wykonywanymi robotami i unikngé powodowania w nich jakichkolwiek zakiocen czy
szkoéd. Wykonawca bedzie odpowiedzialny i zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi
ewentualnymi roszczeniami z tego tytulu zgtoszonymi przez wiascicieli.

. Wykonawca zapozna si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych sieci, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociggi, gazociagi
i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych
uszkodzié¢ istniejace sieci. Wykonawca jest zobowiazany do szczegéltowego oznaczenia
sieci i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia Inspektora Nadzoru i wlasciciela sieci i urzadzen, jesli zostang
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
szkody w sieciach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych, spowodowane w trakcie
wykonywania robot.

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia infrastruktury technicznej
zlokalizowanej na terenie budowy oraz punktéw osnowy geodezyjnej jakiegokolwiek
rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania robdt
(od daty protokolarnego przejecia terenu budowy do daty protokolarnego oddania terenu
budowy — odbioru koncowego robot). Wykonawca, w szczegdlnosci, niezwlocznie
naprawi wszelkie powstale uszkodzenia lub przywréci stan poprzedni na wiasny koszt,
a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru.

. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wiasnym staraniem i na wiasny koszt wszelkie
konieczne zgody i zezwolenia wlascicieli, whasciwych organéw lub innych podmiotow,
wymagane do niezbednego zdemontowania istniejacych sieci, zamontowania sieci
tymczasowych, usuniecia sieci tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych
sieci, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inspektorem Nadzoru.
Obowigzek ten dotyczy takze uzyskania koniecznych zgdd wlascicieli nieruchomosci
i drég zajmowanych lub wykorzystywanych w celu dojazdu na teren budowy.

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim lub
w mieniu osob trzecich, ktdre wystapia na skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy
lub Podwykonawcow, w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, bez wzgledu na
czas, w ktorym szkoda wystapita.

Zamawiajacy wymaga, aby w okresie od dnia przekazania Wykonawcy terenu robét do
dnia odbioru koncowego, osoby wykonujace czynnosci polegajace na bezposrednim
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(fizycznym) wykonywaniu robot budowlanych wynikajgcych z dokumentacji projektowe;j

u Wykonawcy lub Podwykonawcy, zatrudnione byly na podstawie umowy o prace

w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2016.

1666, tj. z p6zn.zm.) z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego

na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za prace (Dz.U.2017.847, tj.).

W celu wykazania okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 8, Wykonawca zobowiazany jest

udokumentowa¢ zatrudnienie 0s6b wykonujacych czynnosci, o ktérych tam mowa poprzez

zlozenie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy:

1) oswiadczenia potwierdzajacego zatrudnienie tych 0séb na podstawie umowy o prace
z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracg. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: dokladne okreslenie
podmiotu skladajacego o$wiadczenie, dat¢ ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu, wskazanie, ze wynagrodzenie tych oséb jest nie nizsze niz minimalne
wynagrodzenie przewidziane w powolanej wyzej ustawie oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawceg kopi¢ umowy/uméw o pracg oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (fj. w szczegblnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez upowaznionego przedstawiciela/li
Wykonawcy kopia ostatniej deklaracji ZUS RCA ztozonej przed data skladania
oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt 1).

W przypadku, gdy oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 1) budzi watpliwosci

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze wezwaé Wykonawce do zlozenia wyjasnien

W wyznaczonym terminie.

Zamawiajgcy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spenienia przez

Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 8, poprzez zadanie zlozenia aktualnych

dokument6w, o ktérych mowa w ust. 9. Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ do Panstwowej

Inspekeji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia pracownikéw realizujgcych przedmiot

zamoOwienia.

Niedopelnianie obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujacych roboty na podstawie

umowy o pracg w rozumieniu przepisOw Kodeksu pracy, o ktorym mowa w ust. 8, a takze

nieprzedlozenie w terminie dokumentéw wymaganych zgodnie z ust. 9 i 11 bedzie
skutkowato naliczaniem kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.

Niespetnianie wymogow, o ktérych mowa w ust. 8-11, w tym nieprzedtozenie przez

Wykonawce wymaganych informacji zgodnie z ust. 9 i 11, moze stanowié podstawe do

odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey.
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14. Jezeli czynnosci, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia na umowg O prace
wykonywane sg przez osoby zatrudnione przez Podwykonawceg, Wykonawca
zobowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z Podwykonawca zapisy odpowiadajace tresci

ust. 8 — 11, ktére umozliwig Wykonawcy skontrolowanie spetnienia przez Podwykonawce
obowigzku zatrudnienia na umowg o prace. Brak zapiséw, o ktorych mowa w zdaniu
pierwszym jest podstawa do naliczenia Wykonawcy kar umownych zgodnie z § 12.

PODWYKONAWCY
§8

Wykonawca wykona zamowienie bez udziatu Podwykonawcéw.*1
Wykonawca zrealizuje zakres umowy przy udziale Podwykonawcy .....................

. W przypadku wskazania przez Wykonawcg w ofercie zamiaru powierzenia czgSci
zamoOwienia do wykonania Podwykonawcom, Wykonawca zobowigzany jest do
przedlozenia Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia, ale nie
pdZniej niz _w _terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy, Wykazu
Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji zamoéwienia, o ile s3 juz znani,
zawierajgcego nazwe albo imig¢ inazwisko oraz dane kontaktowe Podwykonawcy oraz
osob do kontaktu z nim, zaangazowanych w realizacj¢ zamOwienia oraz zakres prac
powierzonych do wykonania danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Jezeli
powierzenie przez Wykonawce czesci zamdOwienia do wykonania Podwykonawcom
nastgpi dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okreslonych
W niniejszej umowie, Wykonawca zobowigzany jest w_terminie 7 dni od zaistnienia takiej

okolicznosci przedtozy¢ Zamawiajacemu Wykaz okreslony powyzej.
W Wykazie, o ktérym mowa w ust. 3, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz
dalszy Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na
przedmiot zawartej z nim umowy o podwykonawstwo.
Kazda zaistniala w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych
objetych Wykazem, o ktéorym mowa w ust. 3, bedzie wymagata dokonania stosownej
aktualizacji Wykazu w terminie 7 dni od jej zaistnienia.
Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cz¢sci zamoéwienia nastgpuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie, o ktérym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamoOwien publicznych, lub o$wiadczenia lub
dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce innym
Podwykonawcg lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci zamoOwienia
Podwykonawcy.

§9
Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

! brzmienie zostanie dostosowane do tresci ztozonej oferty

? brzmienie zostanie dostosowane do tresci ztozonej oferty
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. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow jak za swoje wlasne.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, ma obowigzek przedstawié¢
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany, przy
czym Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z jej projektem.

. Termin zaplaty ~wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Zamawiajgcy w ciggu 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy,
a takze do projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia;
2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 4.

. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmian
w terminie, o ktérych mowa w ust. 5 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub projektu
j€j zmian przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawarte)
umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dmi od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy lub zmian umowy, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 5.

. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub jej zmian, w terminie okre§lonym zgodnie
z ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje umowy lub zmiany umowy przez zamawiajacego.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$é z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego.
Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary
umowne;j.

12. Przepisy ust. 10 i 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
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13. Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie jakiejkolwiek czesci umowy przez Podwykonawce
lub dalszego podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy.

14. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
Podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow bedzie traktowana jak przerwa wynikla
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ przyczyny zmiany
terminu realizacji zamdowienia.

15. Dopuszcza si¢ zmiang lub rezygnacje z Podwykonawcy.

16. Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamdwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania
0 udzielenie zaméwienia.

17. Zaptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia nastapi zgodnie z § 11 niniejszej umowy
oraz po przedstawieniu przez Wykonawcg¢ dowodu potwierdzajgcego zaplate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18. Zamawiajagcy dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego  Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, Iub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umoweg
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sig
od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

19. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 18 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

20. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

21. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zglaszania uwag, z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie krotszy
niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

22. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 21, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
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23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy  potrgca  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

FUNKCJE
§ 10

1. Nadzér nad realizacja prac z ramienia Zamawiajgcego sprawowaé bedzie
2.  Wykonawca ustanawia:
Kierownika budowy w osobie: .............cccoevviinininnns

3. Zmiana osoby o ktérej mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane na piSmie w terminie 7 dni od daty
przedlozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanej
osoby beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia i wskazane przez
Wykonawce na etapie postgpowania przetargowego.

4. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 3
nie poézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem osoby do kierowania robotami.
Termin ten nie dotyczy konieczno$ci zmiany wyniklej z okolicznosci naglych, jak $mieré,
choroba. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajagca z braku
kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 3, musi byé
potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Skierowanie do kierowania robotami z naruszeniem zasad opisanych w niniejszym
paragrafie stanowi podstawg odstapienia od umowy przez Zamawiajagcego z winy
Wykonawcy.

WYNAGRODZENIE I SPOSOB ZAPEATY
§11

1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe
zgodne z oferta Wykonawcy:

Kwota brutto w wysoko$ci ................ zt (slownie: ..o ),
w tym nalezny podatek VAT w wysoko$ci .oooovvevinnnnn.. zt  (stownie:
............................................................................... ).

2. Zaplata za wykonane roboty odbywa¢ si¢ bedzie na podstawie jednej faktury przejsciowej
1 faktury koficowej, zgodnie z rzeczywistym postepem robét i Harmonogramem rzeczowo-
finansowym, stanowigcym zatgcznik do niniejszej Umowy.

3. Podstawg do wystawienia faktury przejsciowej bedzie sporzadzony przez Wykonawce
1 zatwierdzony przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego Protokot odbioru robdt w toku,
w ktorym okreslony zostanie zakres rzeczowo — finansowy, jaki zostal zrealizowany
w okresie rozliczeniowym zgodnie z aktualnym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Zaptata za prawidtowo wystawiona fakture przejsciowa nastapi w terminie 30 dni od daty
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jej dorgczenia Zamawiajgcemu.

4. Wartos$¢ robot dla celéw platnosci posredniej nie moze byé nizsza niz 40% wynagrodzenia
o ktérym mowa w § 11 ust. 1.

5. Protoko6l odbioru rob6ot w toku musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru przed
przedstawieniem go do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

6. Przed wystawieniem Protokolu odbioru robot w toku, Wykonawca winien dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru dokumenty, o ktérych mowa ponizej w ust. 7.

7. W celu zatwierdzenia Protokotu odbioru robét w toku przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczyé: Protokoty odbiordw czesciowych (jesli
zostaty sporzadzone), Protokoty robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (jeshi zostaty
sporzadzone), Deklaracje zgodnosci, deklaracje charakterystyki uzytkowej, Atesty na
wbudowane materialy (jezeli s3 wymagane przepisami), Protokoly préb i sprawdzen, badan,
ustalone w Umowie lub innych dokumentach wymienionych w § 1 Umowy lub wynikajace
z przepiséw lub norm dla wykonanych rob6t budowlanych, pomiary geodezyjne wykonane
i podpisane przez uprawnionego geodet¢ potwierdzajace zgodnos¢ wykonanych robodt
z Dokumentacjg projektowa.

8. Po sprawdzeniu ww. dokumentéw przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca wystawi
Protokét odbioru robét w toku i przedtozy go Zamawiajacemu.

9. Protokot odbioru robdt w toku nie zostanie zatwierdzony, jezeli:

a) Protokot zawiera roboty, ktore nie zostaly wykonane lub zostaly wykonane niezgodnie
z Umowg lub przepisami techniczno — budowlanymi,

b) dostarczone dokumenty z wnioskiem Wykonawcy o zatwierdzenie Protokolu odbioru
robot w toku sg niekompletne lub bigdne,

¢) Warto§¢ zrealizowanych robot w okresie rozliczeniowym przekracza kwote
przewidziang w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, chyba Ze Strony ustalily inaczej,

d) Wykonawca nie dostarczy dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 7.

10. Rozliczenie koncowe nastapi na podstawie Protokolu Odbioru Koficowego Robdt po jego

zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

11. Podstawg do wystawienia faktury koficowej bedzie sporzadzony przez Wykonawce
i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego Protokot Odbioru Koncowego
Robét.

12. Zaptata za prawidlowo wystawiong faktur¢ koficowa nastapi w terminie 30 dni od daty jej
doreczenia Zamawiajacemu pod warunkiem, ze

- wykonany i odebrany zostanie caly zakres robdt objetych Umowa oraz

- usuniete zostang wszystkic wady i usterki zawarte w Protokole Odbioru Koficowego
Robot,

- Wykonawca wraz z Protokotem Odbioru Koncowego Robot zlozy Oswiadczenia
podwykonawcéw, iz brak jest jakichkolwiek zalegtosci w zaplacie wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcow wraz z kopiami przelewdw potwierdzajacych dokonanie platnosci.

13. Platnosci za faktury dokonywane beda na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.

14. Datg zaptaty jest dziei obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

15. W przypadku op6znienia w zaptacie wynagrodzenia przez Zamawiajacego, Wykonawca
ma prawo naliczy¢ ustawowe odsetki za opdZnienie.

16. Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie moga by¢ przenoszone na osobg trzecia bez
zgody Zamawiajacego.
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W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane
nie podlegaja zaptacie i wynagrodzenie wskazane w § 11 ust. 1 zostanie stosownie
pomniejszone przy uwzglednieniu ich wyceny przyjetej w kosztorysie ofertowym.
W przypadku dokonania bezpodredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 9 ust. 17 niniejszej umowy,
Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatno$é faktury - w catosci lub
w czgsci — w przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek ze zobowigzan
wynikajgcych zumowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki za
opdznienie.

KARY UMOWNE

§12

Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

1) za zwlok¢ w oddaniu Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 1., za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwloke¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi lub
gwarancji w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §
11 ust. 1., za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za odstapienie od Umowy przez Wykonawce lub tez w przypadku odstapienia od
umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1.

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 2 000, 00 zt,

5) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt,

6) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty wynagrodzenia
w przypadku wskazanym w § 9 ust. 11 umowy - w wysokosci 2 000,00 zt,

8) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywala inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajacego zgodnie z procedurg wskazana w § 10 ust. 5
— w wysokosci 1% kwoty brutto § 11 ust. 1., wynagrodzenia za wykonanie zadania,

9) za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony
Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami § 8 ust. 3-6 i § 9 ust. 16 — w wysokosci 1% kwoty
brutto wynagrodzenia za wykonanie zadania,

10)zwtoki w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 9, 10 i 11 -
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki, tacznie nie wiecej jednak niz 30%
kwoty brutto wynagrodzenia za wykonanie zadania,

I1)braku zapisow, o ktérych mowa w § 7 ust. 14 w umowie lgczacej Wykonawce
z podwykonawcg — w wysokosci 2 000,00 zi,

12)niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikow wykonujgcych roboty na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy - w wysokosci

Strona 13 z 21



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia dla postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegajgce na realizacji zada#: Zadanie 11 pn.: ,, Budowa sieci
wodociggowej w ul.: Batalionéw Chiopskich i J. Horodyskiego w Zyrardowie” oraz Zadanie 21 pn.: ,, Budowa sieci
wodociggowej w ul. Podmiejskiej w Zyrardowie”, wchodzgcych w skiad Projektu ,, Gospodarka wodno — $ciekowa
w miescie Zyrardéw — Etap HI”, planowanego do wspdtfinansowania przez Unig Furopejskq ze Srodkéw Funduszu
Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

2 000,00 zt za kazdy przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do
pojedynczego pracownika,

13) nieprzedtozenia kosztorysu ofertowego w terminie wskazanym w § 6 pkt 14 —
w wysokosci 1 000,00z,

14)nieprzedtozenia Wykazu Podwykonawcow w terminie wskazanym w § 8 ust. 3 —
w wysokosci 2 000,00zt

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) zwloki w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,1 % kwoty brutto
wynagrodzenia za wykonanie zadania;

2) odstapienia od umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 1. niniejszej umowy. Nie dotyczy to przypadku
odstgpienia od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy
oraz art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar na rachunek Zamawiajacego w ciagu
7 dni od dnia wystania przez Zamawiajgcego skanu noty ksiegowej poczta elektroniczng
na adres: ... , pod warunkiem nadania noty takze
przesytka polecong na adres Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
informowa¢ Zamawiajacego o kazdej zmianie adresu poczty elektroniczne;j.
W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu not¢ wystang na poprzedni adres
uznaje si¢ za doreczong.

4. W przypadku braku zaptaty w terminie wskazanym w ust. 3, Wykonawca wyraza
zgodg¢ na potracenie naliczonych kar umownych z naleznego wynagrodzenia.

5. W przypadku, gdy szkoda przewyzsza wartos¢ zastrzezonej kary umownej
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach ogdlnych.

GWARANCIJA JAKOSCI, REKOJMIA
§13

Wykonawca udziela Zamawiajacemu 3 lat gwarancji jakoSci na wykonany zakres
przedmiotu umowy, gwarantujgc ze przedmiot umowy wykonany jest dobrze pod
wzgledem jakosci, zgodnie ze sztukg techniczng, normami technicznymi i warunkami
umowy, oraz ze nie posiada wad, ktdre pomniejszajg wartos¢ przedmiotu umowy oraz
czynig go nieprzydatnym z punktu celu jakiemu miat stuzy¢.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu uzyskane gwarancje producenta na wbudowane
materiaty i urzadzenia. W przypadku, gdy okres gwarancji producenta jest krotszy niz
okres gwarancji wskazany w ust. 1, Wykonawca udziela gwarancji uzupetniajacej do tego
okresu. Udzielenie gwarancji uzupelniajgcej nie wymaga wydania dokumentu
gwarancyjnego.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad
przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w trybie okreslonym w ust. 10.

Zamawiajagcy moze wykonywaé uprawnienia z gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi.

Jezeli w wykonaniu obowigzkow z tytutu udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca
dokonat istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub
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dostarczenia rzeczy wolnej od wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas, w ciagu ktérego nie mozna bylo z przedmiotu umowy korzystaé.

Wykonawca rozszerza okres obowigzywania rekojmi okreslony w art. 568 k. c. do
..... lat na wykonane roboty budowlane.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sig:
1) w dniu nastepnym liczac od daty podpisania protokotu odbioru koficowego robét
budowlanych;

2) dla wymienionych materiatow i urzgdzen z dniem ich wymiany.
Zamawiajacy moze dochodzié¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie wskazanym
w ust. 1, jezeli wada ujawnila si¢ w okresie gwarancji.

Do wykonywania obowigzkéw Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 3 odpowiednie
zastosowanie maja postanowienia zawarte w ust. 10, 13 1 14.

W przypadku ujawnienia si¢ wady w okresie r¢kojmi lub gwarancji Zamawiajacy
niezwlocznie w formie pisemnej zawiadomi o tym fakcie Wykonawce i powota Komisje,
ktora w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy dokona weryfikacji wad oraz wyznaczy
termin do ich usuniecia, nie krétszy niz 7 dni. Niestawiennictwo Wykonawcy na
posiedzenie komisji nie stanowi przeszkody w jej pracach. W takim przypadku wiazacym
dla strony jest protokot sporzadzony przez Zamawiajacego.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkryé lub
ekspertyz, Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
jego koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie
wystepujg, Wykonawca bgdzie mial prawo zgda¢ zwrotu poniesionych kosztow.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Komisje,
Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2) i 3) lub zlecié
usuniecie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy réwniez
w przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad w terminie wyznaczonym
przez Komisjg.

Po zgloszeniu przez Wykonawce usuniecia wad, Komisja, o ktérej mowa w ust. 10
protokolarnie stwierdzi usunigcie wad lub wyznaczy nowy termin na ich usuniecie.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wydania Zamawiajagcemu atestéw i certyfikatow
zastosowanych materiatéw.

Na okolicznos¢ uptywu terminu gwarancji strony sporzadzaja protokot gwarancyjny.

Na okoliczno$¢ uptywu terminu rekojmi strony na 1 miesigc przed uplywem terminu
rekojmi sporzadzajg protokét. Powyzsze nie uchybia mozliwosci dochodzenia uprawnien
z tytulu rekojmi za wady, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi, po sporzadzeniu
protokotu.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 14
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego za przedmiot Umowy (brutto), tj. kwote .............. zt
w formie susssescnasssmsinesss s :
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2. Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Poprzez nalezyte
wykonanie Zamawiajagcy rozumie kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy,
potwierdzone obustronnie podpisanym Protokotem Odbioru Konicowego Robot.

Kwota 30% wysoko$ci zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie
roszczen z tytulu rekojmi za wady - kwota ta zostanie zwrocona w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

4. W przypadku zaistnienia na gruncie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesionego w ramach niniejszej umowy w sytuacji opisanej w art. 150 ust. 7 ustawy
Pzp, tj. wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu na
okres krotszy niz caty okres, najaki zabezpieczenie ma by¢ wniesione, niniejszym
Wykonawca oswiadcza, iz zobowiazuje si¢ do przedluzenia zabezpieczenia Iub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu.

W razie niewywigzania si¢ przez Wykonawce z obowiazku, o ktory mowa wyzej,
Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu poprzez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy Pzp. Niewywigzanie
sie przez Wykonawce z przedmiotowego obowiazku bedzie uznane za nienalezyte
wykonywanie niniejszej umowy.

6. Zamawiajacy zatrzyma zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w przypadku nie
wywigzania si¢ Wykonawcy z warunk6éw niniejszej Umowy.

UBEZPIECZENIE
§ 15

Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy

zawrze¢ umowe ubezpieczenia:

a) budowy ,,0d wszystkich ryzyk budowlanych” na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz
110% warto$ci wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1. umowy,

b) od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonego przez niego
przedsigbiorstwa, obejmujaca zawinione przez Wykonawee¢ spowodowanie $mierci
lub uszkodzenie ciata oraz szkode majatkowg na majatku wlasnym lub oso6b trzecich,
na sume nie mniejszg niz wartos¢ wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1. umowy.

Wykonawca przed zawarciem umowy ubezpieczenia ma obowigzek przedstawienia

Zakladu Ubezpieczen w ktorym ubezpieczy budowe oraz warunki polisy do akceptacji

Zamawiajacego.

W umowie ubezpieczenia powinno by¢ zastrzezone, ze:

a) Wykonawea jest zobowigzany zachowaé ciaglo$é umow ubezpieczenia,

b) okres ubezpieczenia trwa do daty podpisania Protokolu Odbioru Konicowego Robot,

c) w przypadku umowy ubezpieczenia budowy ,,0od wszystkich ryzyk budowlanych”
udzial wlasny Wykonawey w szkodzie nie moze przekroczy¢ 5.000,00 z1.,

d) Zamawiajacy bedzie wspdlubezpieczony jako beneficjent na podstawie umowy
ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowlanych.

4. Jezeli Wykonawca nie zlozy dowodu ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zawarcia
niniejszej umowy lub jezeli umowa ubezpieczenia nie odpowiada tresci ust.l i ust. 3,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi
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odpowiedzialnos¢ lub Zamawiajacy moze zawrze¢ na koszt Wykonawey umowe
ubezpieczenia na warunkach okreslonych powyzej i koszt ten potraci z naleznosci
wynikajagcych z najblizszej faktury, na co Wykonawea wyraza zgode i udziela
Zamawiajacemu petnomocnictwa do zawarcia umowy ubezpieczenia zgodnie z trescia
ust.1 1 ust. 3.

ZMIANA UMOWY
§ 16

Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy

Prawo zamoéwien publicznych.

Zakazuje sig istotnych zmian postanowien zawartej] Umowy w stosunku do tresci oferty,

chyba ze zmiana bedzie dotyczyta nastepujacych postanowienn Umowy:

1) zmiany wymaganego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy ,

2) zmiany os6b przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje Umowe - wskazanych
w ofercie,

3) zmiany os6b przy pomocy ktérych Zamawiajacy realizuje Umowe,

4) zmiany zakresu rzeczowego Umowy,

5) zmiany uméwionego wynagrodzenia,

6) zmiany sposobu realizacji Umowy, w tym zmiany technologiczne oraz zmiany
Dokumentacji projektowej nie bedgce zmianami istotnymi w rozumieniu art. 36a ust.5
ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2016, poz.
290),

7) innych zmian Umowy, w tym zwigzanych ze zmiang powszechnie obowigzujacych
przepisOw prawa, w zakresie majacym wplyw na realizacje przedmiotu Umowy.

Zmiany o ktérych mowa w ust. 2 mogg by¢ dokonane na skutek zaistnienia

nastepujacych zdarzen:

1) Wystgpienia zmian powszechnie obowiazujgcych przepisow prawa w zakresie
majacym wplyw na realizacj¢ przedmiotu Umowy.

2) Wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w Umowie lub
Dokumentacji projektowej i STWiORB, ktérych nie mozna usungé w inny sposob,
a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez strony.

3) Wystgpienia koniecznosci zmiany osdb wskazanych w ofercie ($Smieré, choroba,
ustania stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne
od Wykonawcy) przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy.

4) Wystgpienia konieczno$ci zmiany oséb, przy pomocy ktorych Zamawiajacy realizuje
przedmiot Umowy.

5) Koniecznoscia usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacii
projektowej, jezeli konieczno$¢ ta wynika z okolicznosci, ktorych Zamawiajacy nie
moglt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

6) koniecznosciag wykonania zamowien dodatkowych niezbednych do prawidlowego
wykonania zamoéwienia podstawowego lub innych zaméwiefi powigzanych, ktérych
udzielenie i wykonanie stato si¢ konieczne i celowe i ktére majg wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,

7) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacja podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznoscia
wykonania rob6t zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunigciem kolizji,

Strona 17 z 21



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegajgce na realizacji zadan: Zadanie 11 pn.: ,, Budowa sieci

wodociggowej w ul.: Batalionéw Chiopskich i J. Horodyskiego w Zyrardowie” oraz Zadanie 21 pn.. ,, Budowa sieci

wodociggowej w ul. Podmiejskiej w Zyrardowie”, wchodzgcych w sktad Projektu ,, Gospodarka wodno — sciekowa

w mieScie Zyrardow — Etap II”, planowanego do wspétfinansowania przez Unig Europejskq ze srodkéw Funduszu
Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

8) dziataniem sily wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wplyw na terminowo$é wykonywania robot,

9) wystgpieniem warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych prowadzenie robdt
budowlanych na skutek wystapienia przez okres co najmniej 5 kolejnych dni
temperatury powietrza ponizej -5°C, co zostanie wykazane przez Wykonawce
dokumentami wystawionymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w
Warszawie na ich potwierdzenie,

10) wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robot,

11) zaistnieniem okolicznosci bedacych nastgpstwem dziatania organéw administracji lub
0s0b indywidualnych, w szczegolnosci:

-  w przypadku przedtuzenia si¢ procedur administracyjnych na etapie wydawania
opinii, uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli
przedtuzenie to nie wynikato z winy Wykonawcy,

—  w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej
umowy kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie rob6t nie
bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania robdt z Wykonawca
innych rob6t wykonywanych na terenie budowy,

12) wystapieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych zwiazanych
z materiatami i prowadzonymi robotami wplywajacymi na realizacj¢ przedmiotu
zamdwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

13) wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzieé
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

14) zmiana postanowien umowy w sytuacji wystapienia zamowien dodatkowych lub innych
zamOwien powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamowienia
podstawowego, ktorych wykonanie stato si¢ konieczne lub celowe i ktére maja wpltyw na
realizacje niniejszego zaméwienia,

15) zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbgdne do
prawidlowej realizacji zaméwienia zwiazane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznosciag spowodowang zmiang obowigzujacych przepiséw prawa powodujaca,
ze realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie si¢ niecelowa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie
przedmiotu umowy w zatozony w SIWZ sposob zgodnie z zasadami sztuki
inzynierskiej, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczego6lnosci
spowodowanych sytuacja finansowa, zdolnosciami platniczymi, warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktore nie byly mozliwe do przewidzenia
W momencie zawarcia umowy,

e) zaistnieniem niemozliwych do wezesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
umowy okolicznosci powodujgcych niecelowosé, zbednosé, czy bezzasadnos¢ realizacji
poszczegoOlnych elementéw przedmiotu zamowienia z punktu widzenia Zamawiajacego,
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przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych
elementéw przedmiotu zamdéwienia,

f) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej ub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SIWZ,;

16) porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowieri umowy, w szczeg6lnosci zwiazane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkow

realizacji umowy,

17) zmiany postanowien umowy korzystne dla Zamawiajacego, a polegajace m.in. na

mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci
niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego
w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad ptatnosci
wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacja platnosci w ramach programéw
zewngtrznych lub potrzeba wydatkowania $rodkéw budzetowych ujetych w planie
rzeczowo-finansowym Zamawiajagcego z uwagi na zamkniecie danego roku
budzetowego, czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajacej wprowadzenie takiej
modyfikacji,

18) Wystapienia koniecznosci zmian 0séb Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy

uzna, ze osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkéow.

19) Wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nastepujacymi

okolicznosciami:

a) zmiana danych zwigzanych zobstuga administracyjno-organizacyjna Umowy

(np. zmiana numeru rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych,
¢) zmiana obowigzujgcej stawki VAT,
d) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu Umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§17

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku, gdy:

1Y)

2)
3)
4)

)

Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienalezycie lub w sposéb sprzeczny
z umowa, w szczegOlnosci z wymaganiami okreslonymi w § 6 umowy oraz
wskazaniami Inspektora Nadzoru;

Wykonawca nie przystapi do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3
ust. 4 niniejszej umowy,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje rob6t i przerwa
ta trwa dluzej niz 14 dni,

Wykonawca skierowat do kierowania robotami inng osobe niz wskazana w umowie,
bez akceptacji Zamawiajacego, wymaganej zgodnie z § 10 niniejszej umowy,
wystapia opOznienia w realizowaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca
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nie wykona robdt budowlanych w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy,

6) zaistnieja — z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — okolicznosci
uniemozliwiajgce zrealizowanie zamoéwienia,

7) Wykonawca nie przystgpit do realizacji zaméwienia bez uzasadnionych przyczyn,

8) wobec Wykonawcy wszczeto postepowanie o ogloszenie upadlosci lub likwidacji,

9) dokonano zajecia majatku Wykonawcy, w zakresie, ktory uniemozliwia wykonanie
przez Wykonawce przedmiotu umowy,

10) Wykonawca powierzyl wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu z naruszeniem
zasad wymienionych w § 8 niniejszej umowy,
11) wystapia okolicznosci, o ktérych mowa w § 7 ust. 13,

12) Wykonawca nie zrealizuje przedmiotu umowy w terminie, o ktéorym mowa w § 3
ust. 1 niniejszej umowy,

13) wystapi koniecznos$¢ dwukrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadkach, o ktérych
mowa w § 9 ust. 17, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaplat na sumg
wigksza niz 5 % wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego,

14) zaistnieja okolicznosci okreslone w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych
niniejszg umows, jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn niezaleznych od
niego,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdétowy protokol inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robét w toku bedzie stanowi¢ podstawe do wystawienia
faktury VAT. Podstawg okre$lenia wartosci rob6t bedzie kosztorys ofertowy.

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni usunie z terenu
budowy urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone. W przypadku nieusunigcia we
wskazanym terminie, Zamawiajacemu przystuguje prawo zlecenia tych prac
podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, jest zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly nalezycie wykonane i odebrane do
dnia odstapienia,

Strona 20 z 21



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dla postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegajgce na realizacji zadan: Zadanie 11 pn.: ,, Budowa sieci
wodociggowej w ul.: Batalionéw Chiopskich i J. Horodyskiego w Zyrardowie” oraz Zadanie 21 pn.: ,, Budowa sieci
wodociggowej w ul. Podmiejskiej w Zyrardowie”, wchodzqeych w sktad Projektu ,, Gospodarka wodno — $ciekowa
w mie§cie Zyrardéw — Etap III”, planowanego do wspotfinansowania przez Unig Europejskq ze srodkéw Funduszu
Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

2) przyjecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty
odstapienia od umowy.
§18
Wykonanie zastepcze

Zamawiajagcy bedzie uprawniony do zlecenia wykonania Przedmiotu Umowy w calosci lub
W czgsci osobie trzeciej (wykonawca zastgpezy) na koszt i ryzyko Wykonawey w przypadku
gdyby Wykonawca realizowal Przedmiot Umowy w sposéb wadliwy lub opoOznit sie
z realizacjg Przedmiotu Umowy o wigcej niz 21 dni pomimo wezesniejszego wezwania ze
strony ~Zamawiajacego. Prawo do zlecenia wykonania zastepczego przystuguje
Zamawiajacemu niezaleznie od innych uprawniefi okreslonych w niniejszej Umowie. Strony
wylaczaja w tym zakresie zastosowanie art. 480 Kodeksu Cywilnego. W przypadku
skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnienia okreslonego powyzej, Wykonawca bedzie
zobowigzany do pokrycia wszelkich kosztéw wykonania zastgpczego, w tym wynagrodzenia
wykonawcy zastepczego.

§ 19
1. Wszelka korespondencja pomigdzy Stronami powinna byé kierowana na pismie na
nastepujace adresy:
Zamawiajacego: .....ouerririnenennnnnnns S W— e
Wykonawcey: .................. T i S R

2. Strony zobowiazuja si¢ informowa¢ o zmianie adresu siedziby na 14 dni przed planowang
zmiang. W razie braku poinformowania korespondencja wystana na dotychczasowy adres
bedzie uznana za skutecznie dorgczong w terminie 7 dni od dnia nadania.

3. Ewentualne spory powstate na tle wykonywania niniejszej Umowy Strony poddajg pod
rozstrzygnigcie sadu powszechnego wlasciwego miejscowo ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajgcego.

4. Niniejsza Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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